



Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»  
(ОАО «MPSC Центра»)

**ПРОТОКОЛ**  
**очного заседания Закупочной комиссии по выбору Победителя**

21.09.2012

№ 1540

Москва

**ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ для выноса КЛ 10 кВ №16, №17, №18, №19 ПС 110кВ Александровка, попадающих в зону строительства комбикормового завода в Прохоровском районе Белгородской области, для нужд ОАО «MPSC Центра» (филиала «Белгородэнерго»).

Открытый запрос предложений проводился на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестициям ОАО «MPSC Центра» № ЦА-9/2339-р/з от 28.08.2012 года.

**СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

Андрюшин Д.А.	Председатель закупочной комиссии – заместитель генерального директора по инвестициям ОАО «MPSC Центра»
Караогланов Е. В.	Заместитель председателя закупочной комиссии – начальник Департамента капитального строительства ОАО «MPSC Центра»
Члены закупочной комиссии:	
Поршневу М.Н.	Начальник Департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «MPSC Центра»
Смирнов А.В.	Заместитель начальника Департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «MPSC Центра»
Лапин С.П.	Заместитель начальника Департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «MPSC Центра»
Махров В.Н.	Начальник Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «MPSC Центра»
Столяров Н.В.	Начальник отдела подготовки регламентированных закупок Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «MPSC Центра»
Лазарева Т.В.	Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист отдела подготовки регламентированных закупок управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «MPSC Центра»

**СЛУШАЛИ:**

Лазареву Татьяну Валентиновну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего

специалиста отдела подготовки регламентированных закупок Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра».

## **ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

### **1. Об одобрении отчета об оценке Предложений.**

Члены Закупочной комиссии, специалисты Организатора закупки изучили поступившие Предложения. Результаты сведены в отчет об оценке.

Закупочной комиссии предлагается одобрить отчет об оценке.

### **2. Об отклонении Предложений.**

Предложение ООО «Компания Связьэнергомонтаж МО», 141580, Московская область, Солнечногорский район, д. Носово, ул. Электромонтажная, строение 1, корпус 1, тел. (495) 485-39-04, не отвечает требованию следующего пункта Закупочной документации: п. 4.4.2.1. (в «Письме о подаче оферты» не указан срок действия предложения). Предлагается отклонить данное Предложение.

### **3. О признании Предложений соответствующими условиям запроса предложений.**

Предложения ООО «Инженерный центр «Прогресс», 111116, г. Москва, ул. Энергетическая, д. 6, тел. (495) 775-87-81; ОАО «Белгородэнергоремонт», 308025, г. Белгород, 2-й переулок Декабристов, д. 10, тел. (4722) 24-56-59; ООО «ТехноАльянс», 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14А, строение 20, тел. (495) 755-89-89; ООО «НПО Энергосвязьпроект», 141580, Московская область, Солнечногорский район, пос. Лунево, д. 1, тел. (499) 906-95-66 признать удовлетворяющими по существу условиям открытого запроса предложений. Предлагается принять данные Предложения к дальнейшему рассмотрению.

### **4. О ранжировке Предложений.**

В соответствии с критериями и процедурами оценки предлагается ранжировать Предложения следующим образом:

**первое место:** ООО «Инженерный центр «Прогресс», 111116, г. Москва, ул. Энергетическая, д. 6, тел. (495) 775-87-81 предложение на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ для выноса КЛ 10 кВ №16, №17, №18, №19 ПС 110кВ Александровка, попадающих в зону строительства комбикормового завода в Прохоровском районе Белгородской области, для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на условиях:

- цена предложения: 5 180 323 руб. 00 коп. (пять миллионов сто восемьдесят тысяч триста двадцать три рубля 00 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ, на основании КС-2, КС-3;
- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - начало выполнения работ: в течение 2 дней с момента подписания договора; окончание выполнения работ: в течение 45 календарных дней с момента заключения договора.

**второе место:** ОАО «Белгородэнергоремонт», 308025, г. Белгород, 2-й переулок Декабристов, д. 10, тел. (4722) 24-56-59 предложение на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ для выноса КЛ 10 кВ №16, №17, №18, №19 ПС 110кВ Александровка, попадающих в зону строительства комбикормового завода в Прохоровском районе Белгородской области, для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на условиях:

- цена предложения: 5 277 000 руб. 00 коп. (пять миллионов двести семьдесят семь тысяч рублей 00

коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;
- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - начало выполнения работ: не позднее 2-х дней с момента подписания договора; окончание выполнения работ: 45 календарных дней с момента подписания договора.

**третье место:** ООО «ТехноАльянс», 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14А, строение 20, тел. (495) 755-89-89 предложение на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ для выноса КЛ 10 кВ №16, №17, №18, №19 ПС 110кВ Александровка, попадающих в зону строительства комбикормового завода в Прохоровском районе Белгородской области, для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на условиях:

- цена предложения: 5 280 323 руб. 00 коп. (пять миллионов двести восемьдесят тысяч триста двадцать три рубля 00 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ, на основании КС-2, КС-3;
- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - начало выполнения работ: в течение 2 дней с момента подписания договора; окончание выполнения работ: в течение 45 календарных дней с момента заключения договора.

**четвертое место:** ООО «НПО Энергосвязьпроект», 141580, Московская область, Солнечногорский район, пос. Лунево, д. 1, тел. (499) 906-95-66 предложение на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ для выноса КЛ 10 кВ №16, №17, №18, №19 ПС 110кВ Александровка, попадающих в зону строительства комбикормового завода в Прохоровском районе Белгородской области, для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на условиях:

- цена предложения: 5 285 929 руб. 18 коп. (пять миллионов двести восемьдесят пять тысяч девятьсот двадцать девять рублей 18 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;
- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - 6 недель.

## **5. Об определении Победителя открытого запроса предложений.**

На основании вышеприведенной ранжировки Предложений предлагается признать Победителем открытого запроса предложений участника, занявшего первое место, а именно:

ООО «Инженерный центр «Прогресс», 111116, г. Москва, ул. Энергетическая, д. 6, тел. (495) 775-87-81 предложение на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ для выноса КЛ 10 кВ №16, №17, №18, №19 ПС 110кВ Александровка, попадающих в зону строительства комбикормового завода в Прохоровском районе Белгородской области, для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на условиях:

- цена предложения: 5 180 323 руб. 00 коп. (пять миллионов сто восемьдесят тысяч триста двадцать три рубля 00 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ, на основании КС-2, КС-3;
- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - начало выполнения работ: в течение 2 дней с момента подписания договора; окончание выполнения работ: в течение 45 календарных дней с момента заключения договора.

## **6. О заключении договора с Победителем открытого запроса предложений.**

ОАО «МРСК Центра» (филиалу «Белгородэнерго», расположенному по адресу: РФ, 308600, г. Белгород, ул. Преображенская, д. 42) предлагается заключить договор с Победителем открытого запроса предложений.

**РЕШИЛИ:**

**1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Предложений.**

**2. Отклонить Предложение:**

ООО «Компания Связьэнергомонтаж МО», 141580, Московская область, Солнечногорский район, д. Носово, ул. Электромонтажная, строение 1, корпус 1, тел. (495) 485-39-04, поскольку оно по существу не отвечает условиям запроса предложений.

**3. Признать Предложения:**

ООО «Инженерный центр «Прогресс», 111116, г. Москва, ул. Энергетическая, д. 6, тел. (495) 775-87-81; ОАО «Белгородэнергоремонт», 308025, г. Белгород, 2-й переулок Декабристов, д. 10, тел. (4722) 24-56-59; ООО «ТехноАльянс», 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14А, строение 20, тел. (495) 755-89-89; ООО «НПО Энергосвязьпроект», 141580, Московская область, Солнечногорский район, пос. Луново, д. 1, тел. (499) 906-95-66 соответствующими условиям открытого запроса предложений.

**4. Утвердить ранжировку Предложений.**

**5. Признать Победителями открытого запроса предложений:**

ООО «Инженерный центр «Прогресс», 111116, г. Москва, ул. Энергетическая, д. 6, тел. (495) 775-87-81 предложение на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ для выноса КЛ 10 кВ №16, №17, №18, №19 ПС 110кВ Александровка, попадающих в зону строительства комбикормового завода в Прохоровском районе Белгородской области, для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на условиях:

- цена предложения: 5 180 323 руб. 00 коп. (пять миллионов сто восемьдесят тысяч триста двадцать три рубля 00 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ, на основании КС-2, КС-3;
- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - начало выполнения работ: в течение 2 дней с момента подписания договора; окончание выполнения работ: в течение 45 календарных дней с момента заключения договора.

**6.** Поручить начальнику Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра» Махрову В.Н. уведомить ОАО «МРСК Центра» (филиал «Белгородэнерго», расположенный по адресу: РФ, 308600, г. Белгород, ул. Преображенская, д. 42) о решении Закупочной комиссии в течение 3-х рабочих дней после подписания Протокола.

**6.1.** ОАО «МРСК Центра» (филиалу «Белгородэнерго», расположенному по адресу: РФ, 308600, г. Белгород, ул. Преображенская, д. 42) в течение 20-ти рабочих дней заключить договор с Победителем, на указанных в Предложении Победителя цене и условиях.

*Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке Предложений на участие в открытом запросе предложений на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ для выноса КЛ 10 кВ №16, №17, №18, №19 ПС 110кВ Александровка, попадающих в зону строительства комбикормового завода в Прохоровском районе Белгородской области, для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала*

«Белгородэнерго»), заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» 4 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

**ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

Председатель  
Закупочной комиссии:

Андрюшин Д.А.

Заместитель председателя  
Закупочной комиссии:

Караогланов Е.В.

Члены Закупочной комиссии:

Поршнеv М.Н.

Смирнов А.В.

Лапин С.П.

Махров В.Н.

Столяров Н.В.

Ответственный секретарь  
Закупочной комиссии:

Лазарева Т.В.