



Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»  
(ОАО «MPSC Центра»)

**ПРОТОКОЛ**  
**очного заседания Закупочной комиссии по выбору Победителя**

18.04.2013

№ 594

Москва

**ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** право заключения Договора на выполнение работ по ремонту мягких и шиферных кровель для нужд ОАО «MPSC Центра» (филиала «Брянскэнерго»).

Открытый запрос предложений проводился на основании Распоряжения советника генерального директора ОАО «MPSC Центра» № ЦА-9/1251-р/з от 28.03.2013 года.

**СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

Ямолдин А.П.	Председатель закупочной комиссии – советник генерального директора ОАО «MPSC Центра»
Дмитриев С.В.	Заместитель председателя закупочной комиссии – начальник Департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «MPSC Центра»
Члены закупочной комиссии:	
Турапин Е.В.	Заместитель главного инженера по управлению объектами электросетевого хозяйства ОАО «MPSC Центра»
Смирнов А.В.	Заместитель начальника Департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «MPSC Центра»
Столяров Н.В.	Начальник отдела подготовки регламентированных закупок Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «MPSC Центра»
Лазарева Т.В.	Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист отдела подготовки регламентированных закупок управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «MPSC Центра»

**СЛУШАЛИ:**

Лазареву Татьяну Валентиновну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела подготовки регламентированных закупок Управления организации

регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра».

## **ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

### **1. Об одобрении отчета об оценке Предложений.**

Члены Закупочной комиссии, специалисты Организатора закупки изучили поступившие Предложения. Результаты сведены в отчет об оценке.

Закупочной комиссии предлагается одобрить отчет об оценке.

### **2. О признании Предложений соответствующими условиям запроса предложений.**

Предложения ООО «СтройКом», 241004, г. Брянск, ул. Белобережская, д. 24, кв. 31, тел. (4832) 63-13-15; ООО «КЭС», 241020, г. Брянск, ул. Дзержинского, д. 59, тел. (4832) 58-36-16 признать удовлетворяющими по существу условиям открытого запроса предложений. Предлагается принять данные Предложения к дальнейшему рассмотрению.

### **3. О ранжировке Предложений.**

В соответствии с критериями и процедурами оценки предлагается ранжировать Предложения следующим образом:

**первое место:** ООО «СтройКом», 241004, г. Брянск, ул. Белобережская, д. 24, кв. 31, тел. (4832) 63-13-15 предложение на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту мягких и шиферных кровель для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго») на условиях:

- цена предложения: 1 716 715 руб. 00 коп. (один миллион семьсот шестнадцать тысяч семьсот пятнадцать рублей 00 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - в течение 30 рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;
- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - в течение 8 недель с момента подписания Договора.

**второе место:** ООО «КЭС», 241020, г. Брянск, ул. Дзержинского, д. 59, тел. (4832) 58-36-16 предложение на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту мягких и шиферных кровель для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго») на условиях:

- цена предложения: 1 756 199 руб. 09 коп. (один миллион семьсот пятьдесят шесть тысяч сто девяносто девять рублей 09 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - в течение 30 рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;
- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - в течение 8 недель с момента подписания Договора.

### **4. Об определении Победителя открытого запроса предложений.**

На основании вышеприведенной ранжировки Предложений предлагается признать Победителем открытого запроса предложений участника, занявшего первое место, а именно:

ООО «СтройКом», 241004, г. Брянск, ул. Белобережская, д. 24, кв. 31, тел. (4832) 63-13-15 предложение на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту мягких и шиферных кровель для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго») на условиях:

- цена предложения: 1 716 715 руб. 00 коп. (один миллион семьсот шестнадцать тысяч семьсот пятнадцать рублей 00 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - в течение 30 рабочих

дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;  
- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - в течение 8 недель с момента подписания Договора.

**5. О заключении договора с Победителем открытого запроса предложений.**

ОАО «МРСК Центра» (филиалу «Брянскэнерго», расположенному по адресу: РФ, 241050, г. Брянск, ул. Советская, д. 35) предлагается заключить договор с Победителем открытого запроса предложений.

**РЕШИЛИ:**

**1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Предложений.**

**2. Признать Предложения:**

ООО «СтройКом», 241004, г. Брянск, ул. Белобережская, д. 24, кв. 31, тел. (4832) 63-13-15;  
ООО «КЭС», 241020, г. Брянск, ул. Дзержинского, д. 59, тел. (4832) 58-36-16 соответствующими условиям открытого запроса предложений.

**3. Утвердить ранжировку Предложений.**

**4. Признать Победителем открытого запроса предложений:**

ООО «СтройКом», 241004, г. Брянск, ул. Белобережская, д. 24, кв. 31, тел. (4832) 63-13-15 предложение на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту мягких и шиферных кровель для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго») на условиях:

- цена предложения: 1 716 715 руб. 00 коп. (один миллион семьсот шестнадцать тысяч семьсот пятнадцать рублей 00 коп.) с учетом НДС;  
- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - в течение 30 рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;  
- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - в течение 8 недель с момента подписания Договора.

**5.** Поручить заместителю начальника Департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра» Смирнову А.В. уведомить ОАО «МРСК Центра» » (филиал «Брянскэнерго», расположенный по адресу: РФ, 241050, г. Брянск, ул. Советская, д. 35) о решении Закупочной комиссии в течение 3-х рабочих дней после подписания Протокола.

**5.1.** ОАО «МРСК Центра» » (филиалу «Брянскэнерго», расположенному по адресу: РФ, 241050, г. Брянск, ул. Советская, д. 35) в течение 20-ти рабочих дней заключить договор с Победителем, на указанных в Предложении Победителя цене и условиях.

*Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке Предложений на участие в открытом запросе предложений на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту мягких и шиферных кровель для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго»), заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из*

*участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные  
Предложения.*

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**


«За» 5 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

**ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

Председатель  
Закупочной комиссии:



Ямолдин А.П.

Заместитель председателя  
Закупочной комиссии:




Дмитриев С.В.


Члены Закупочной комиссии:



Турапин Е.В.




Смирнов А.В.



Столяров Н.В.

Ответственный секретарь  
Закупочной комиссии:



Лазарева Т.В.

# Протокол заседания комиссии по вскрытию конвертов, поступивших на запрос предложений № 231722

№ 594

09.04.2013

г. Москва

## Наименование продукции

На право заключения Договора на выполнение работ по ремонту мягких и шиферных кровель для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго»).

## Количество продукции

1 ед

## Состав закупочной комиссии

Члены комиссии:

- Столяров Н.В., Начальник отдела подготовки регламентированных закупок Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО "МРСК Центра"
- Смирнов А.В., Заместитель начальника Департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО "МРСК Центра"

Ответственный секретарь комиссии: Лазарева Т.В., Ведущий специалист отдела подготовки регламентированных закупок управления организации регламентированных закупок департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра»

## Вопросы заседания комиссии:

В ходе проведения запроса предложений было получено 2 предложения, конверты с которыми были размещены в электронном виде на Торговой площадке Системы [www.b2b-energo.ru](http://www.b2b-energo.ru).

Вскрытие конвертов было осуществлено в электронном сейфе организатора запроса предложений на Торговой площадке Системы [www.b2b-energo.ru](http://www.b2b-energo.ru) автоматически.

Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с предложениями участников:

12:00 09.04.2013

Место проведения процедуры вскрытия конвертов с предложениями участников:

Торговая площадка Системы [www.b2b-energo.ru](http://www.b2b-energo.ru)

В конвертах обнаружены предложения следующих участников запроса предложений:

№	Наименование участника и его адрес	Предмет и общая цена заявки на участие в запросе предложений
1	ООО "СтройКом" (241004, Россия, Брянская область, г. Брянск, ул. Белобережская, д. 24, кв. 31)	Предложение: Просим Вас рассмотреть нашу заявку., подано 02.04.2013 в 14:38 Цена: 1 716 715,00 руб. (Цена с НДС)
2	ООО "КЭС" (241020, Россия, Брянская обл., г. Брянск, ул. Дзержинского, д. 59)	Предложение: Предложение На право заключения Договора на выполнение работ по ремонту мягких и шиферных кровель для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго»), подано 04.04.2013 в 13:21

	Цена: 1 756 199,09 руб. (Цена с НДС)
--	--------------------------------------

### Решили:

Утвердить протокол заседания закупочной комиссии по вскрытию конвертов, поступивших на запрос предложений.

### Результаты голосования:

«ЗА»: Столяров Николай Владимирович  
Смирнов Александр Викторович  
Ответственный секретарь Единой комиссии Лазарева Татьяна Валентиновна  
«ПРОТИВ»: Нет.  
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет.  
ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: Нет.


### Подписи членов комиссии:

Члены :


- Столяров Николай Владимирович, Начальник отдела подготовки регламентированных закупок Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО "МРСК Центра"

- Смирнов Александр Викторович, Заместитель начальника Департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО "МРСК Центра"


Ответственный секретарь : Лазарева Татьяна Валентиновна, Ведущий специалист отдела подготовки регламентированных закупок управления организации регламентированных закупок департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра»



---



---



---