

Приложение № 1

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. директора
по информационным технологиям
- начальника департамента
информационных технологий



Силин Е.Л.
«22» 02 2014 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

НА ОКАЗАНИЕ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ ПО ИЗМЕНЕНИЮ КИСУР
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО АППАРАТА И ФИЛИАЛОВ ОАО «МРСК ЦЕНТРА»

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Управления
поддержки ИТ-сервисов


Старченко В.В.
«27» 02 2014 г.

Оглавление

ОГЛАВЛЕНИЕ	5
1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	6
Цели и задачи документа	6
Заказчик и Исполнитель	6
Плановые сроки начала и окончания оказания услуг	6
Сведения об источниках и порядке финансирования	6
Порядок оформления и предъявления Заказчику результатов услуг	6
Порядок внесения изменений в ТТ	6
2 РЕГИСТРАЦИЯ, СОГЛАСОВАНИЕ И ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КИСУР ...	6
3 ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ И ИХ СТОИМОСТЬ	7
4 ТРЕБОВАНИЯ К ПРИЕМКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ УСЛУГ	7
5 ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ	7
6 ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ	7

Приложение №1. Стоимость дневной ставки специалистов Исполнителя

1 Общие положения

Цели и задачи документа

Настоящий документ представляет собой технические требования (ТТ) на оказание консультационных услуг по изменению КИСУР Исполнительного аппарата и филиалов ОАО «МРСК Центра».

Документ необходим для проведения конкурса по выбору поставщика услуг по изменению КИСУР Исполнительного аппарата и филиалов ОАО «МРСК Центра».

ТТ являются документом, определяющим основные требования Заказчика к выполнению изменений в КИСУР. Требования, изложенные в настоящем документе, могут изменяться и добавляться по инициативе Заказчика по согласованию с Исполнителем работ.

ТТ служат основанием для проведения работ по изменениям КИСУР, перечисленным в приложении к настоящим ТТ.

Заказчик и Исполнитель

Заказчик – ОАО «МРСК Центра», 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д.4

Плановые сроки начала и окончания оказания услуг

Начало оказания услуг: в течение 1 рабочего дня от даты заключения договора.

Окончание оказания услуг: до полного исполнения обязательств сторонами.

Сведения об источниках и порядке финансирования

Источник финансирования – собственные средства ОАО «МРСК Центра».

Порядок финансирования определяется договором на оказание услуг по изменению КИСУР Исполнительного аппарата и филиалов ОАО «МРСК Центра».

Порядок оформления и предъявления Заказчику результатов услуг

Приемка результатов оказанных услуг осуществляется Заказчиком на основании акта сдачи-приемки оказанных услуг с приложением Комплекта отчетных документов, который, в зависимости от объема и специфики внесенных изменений может включать в себя: Функциональную и техническую спецификации, описание настроек, инструкции пользователя, описание настроек ролей и полномочий. Комплект отчетных документов предоставляется в печатном и электронном виде на машинных носителях информации. Электронный вид документов должен соответствовать формату текстового редактора офисного пакета программного обеспечения Microsoft Office 2010. Предоставление отчетных материалов осуществляется в течение 5 рабочих дней по окончании отчетного периода (календарный месяц).

Порядок внесения изменений в ТТ

В настоящие ТТ допускается внесение изменений и уточнение требований на основании решений Заказчика. Все изменения в ТТ вносятся в соответствии с процедурой внесения изменений, которая определена конкурсной документацией. Любые изменения доводятся до сведения всех участников и становятся обязательными для всех коммерческих предложений, представляемых на конкурс.

2 Регистрация, согласование и внесение изменений в КИСУР

Регистрация и обработка всех запросов на изменения происходит в системе SAP Solution Manager Заказчика. На основе запроса на изменение Исполнитель должен

подготовить Карточку Изменений (КИ), в которой необходимо отразить информацию описывающую изменение:

- Бизнес требования;
- Оценка влияния на бизнес;
- Оценка влияния на программные и аппаратные ресурсы;
- План реализации;
- Обоснование стоимости работ;
- Результаты работ.

По формализованным Исполнителем КИ проводится процедура согласования с профильными подразделениями Заказчика. После согласования Заказчиком КИ поступает на исполнение.

Исполнитель должен гарантировать, что все изменения, вносимые в КИСУР, оценены, утверждены, осуществлены и проанализированы посредством реализации методов и процедур, обеспечивающих их своевременную, результативную и эффективную обработку.

3 Перечень необходимых изменений и их стоимость

Предельная стоимость закупки составляет 5 463 164,00 руб. с учетом НДС 18%.

Расчет суммы изменений по каждой КИ определяется путем умножения дневной ставки специалиста Исполнителя, выполняющего работы на количество затраченных консалт-дней согласно Приложению №1.

4 Требования к приемке результатов услуг

Сдача-приемка результатов оказанных услуг должна осуществляться ежемесячно путем предоставления Исполнителем комплектов соответствующих документов, и завершаться оформлением акта сдачи-приемки оказанных услуг, подписанного Исполнителем и утвержденного Заказчиком, и предоставлением счет-фактуры.

Передача Комплекта отчетных документов должна осуществляться сопроводительными документами Исполнителя в адрес Заказчика.

В комплект отчетных документов должны входить:

- материалы на бумажном носителе в 2-х экз.;
- электронный вариант в формате средств Microsoft Office.

5 Требования к документированию

Документация и изменения (дополнения) к ней представляется в электронном виде в форматах MS Word, MS Excel и в виде печатных документов.

6 Требования к Исполнителю

1. Исполнитель должен иметь успешный опыт внедрения и технической поддержки КИСУР на платформе SAP.
2. Исполнитель должен иметь опыт оказания работ и услуг для Заказчиков из числа холдинговых структур в течение последних 3 лет с возможностью организации референс-визита по желанию Заказчика.
3. Исполнитель должен представить команду специалистов обладающих необходимыми навыками, квалификацией и опытом для выполнения поставленных задач.
4. Исполнитель может предоставить положительные отзывы от своих Заказчиков.

Стоимость дневной ставки специалистов Исполнителя

№ п/п	Специалист Исполнителя		Стоимость консалт- дня, (руб. с НДС)
	Категория	Компетенция	
1.	К5 - Руководитель проекта, архитектор	<ul style="list-style-type: none"> • Не менее 6-ти лет опыт работы SAP • Опыт интеграции с внешними SAP-системами • Опыт интеграции с внешними non-SAP системами • Опыт участия минимум в трех проектах полного цикла внедрения SAP • Опыт участия в инновационных проектах полного цикла внедрения SAP 	27 500,00
2.	К4 - Эксперт	<ul style="list-style-type: none"> • Не менее 3-х лет опыт работы с профильными функциональностями SAP • Опыт интеграции со смежными модулями SAP • Опыт интеграции с внешними SAP-системами • Опыт интеграции с внешними non-SAP системами • Опыт участия минимум в двух проектах полного цикла внедрения SAP 	22 500,00
3.	К3 - Старший консультант	<ul style="list-style-type: none"> • Не менее 2-х лет опыт работы с профильными функциональностями SAP 	18 500,00
4.	К2 - Консультант	<ul style="list-style-type: none"> • Не менее 1 года на предприятиях энергетической отрасли, в области или не менее 1-го года опыт работы с профильными функциональностями SAP • Опыт интеграции со смежными модулями SAP 	16 000,00
5.	К1 - Младший консультант	<ul style="list-style-type: none"> • Требования отсутствуют 	12 700,00