

(наименование организации)

Зам. директора

по капитальному строительству

В.Н.Шатских

»

»

201 F.

Сводный сметный расчет в сумме

1454,408 тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Техперевооружение ПС 110кВ Новоусманская с установкой на 1 и 2 секциях шин 10кВ двух дополнительных ячеек 10 кВ с вакуумными выключателями для технологического присоединения распределительного центра, расположенного по адресу : г.Воронежская область, Новоусманский район, северная часть кадастрового квартала 36:16:5500001 (кадастровый номер земельного участка 36:16:5500001:785) для ЗАО "Тандер"

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01/01/2000г. (редакция 2009 г.) / 3 кв. 2013 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1		Затрат нет					
		Итого по Главе 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛСР №1	Приобретение и монтаж оборудования (линейная ячейка с выключателем)		2,405	234,503		236,908
		Итого по Главе 2	0,000	2,405	234,503	0,000	236,908
		Итого по Главам 1-2	0,000	2,405	234,503	0,000	236,908
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	ГСН-81- 05-01-2001 п.2.6 3,9%*0,8	Временные здания и сооружения ПС 3,12%	0,000	0,000			0,000
		Итого по Главе 8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-8	0,000	2,405	234,503	0,000	236,908
Глава 9. Прочие работы и затраты							

4	ГСН-81-05-02-2007 п.2.4 2,1%*0,9*1,05	Производство работ в зимнее время ПС 1,985%	0,000	0,048			0,048
5		Пусконаладочные работы				16,415	16,415
6	Приказ МРСК Центра № 283-ЦА 28.09.2012	Страхование строительно-монтажных рисков - 1 %				0,024	0,024
		Итого по Главе 9	0,000	0,048	0,000	16,439	16,487
		Итого по Главам 1-9	0,000	2,452	234,503	16,439	253,395
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
7	Постановление Госстроя №17 от 13.02.03 прил.2 п.1	Технический надзор 1,1%				0,000	0,000
		Итого по Главе 10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	0,000	2,452	234,503	16,439	253,395
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
8		Проектные работы				25,339	25,339
9	Постановление правит. №145 от 05.03.07г.	Экспертиза проекта				0,000	0,000
		Итого по Главе 12	0,000	0,000	0,000	25,339	25,339
		Итого по Главам 1-12	0,000	2,452	234,503	41,779	278,734
Непредвиденные затраты							
10	МДС81-35.2004	Непредвиденные затраты 1,5%	0,000	0,037	3,518	0,627	4,181
		Итого с непредвиденными расходами на 01.01.2000г.	0,000	2,489	238,021	42,405	282,915
		Итого в текущем уровне цен на 3 кв. 2013г. СМР=6,36; Об=3,94; Прч=7,74; ПНР=11,11	0,000	15,830	937,802	278,917	1232,549
11	ФЗ №117 от 07.07.2003г.	НДС 18%	0,000	2,849	168,804	50,205	221,859
		Всего по сводному расчету	0,000	18,680	1106,606	329,122	1454,408

Выполнил:

Инженер II категории УКС

Согласовано:

Начальник УКС

Начальник УИ

/Н.В.Рякова/

/С.В.Дмитриев/

/А.Б. Ларионов/

Заказчик

(наименование организации)



"Утвержден"
Зам. директора
по капитальному строительству

В.Н.Шатских

« »

20 г.

Сводный сметный расчет в сумме 1247,888 тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Приобретение и монтаж оборудования вторичной коммутации двух дополнительных ячеек 10 кВ с вакуумными выключателями на 1 и 2 секциях шин 10кВ ПС 110кВ Новоусманская для технологического присоединения распределительного центра, расположенного по адресу : г.Воронежская область, Новоусманский район, северная часть кадастрового квартала 36:16:5500001 (кадастровый номер земельного участка 36:16:5500001:785) для ЗАО "Тандер"

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01/01/2009г. (редакция 2009 г.)/ 3 кв. 2013 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1		Затрат нет					
		Итого по Главе 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛС №2	Приобретение и монтаж оборудования вторичной коммутации в новой линейной ячейке		30,000	123,622		153,622
		Итого по Главе 2	0,000	30,000	123,622	0,000	153,622
		Итого по Главам 1-2	0,000	30,000	123,622	0,000	153,622
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи							
3	ЛС № 3	Приобретение и монтаж оборудования телемеханики		27,821	1,831		29,652
		Итого по Главе 5	0,000	27,821	1,831	0,000	29,652
		Итого по Главам 1-5	0,000	57,821	125,453	0,000	183,274
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	ГСН-81 - 05-01-2001 п.2.6 3,9%*0,8	Временные здания и сооружения ПС 3,12%	0,000	0,000			0,000

		Итого по Главе 8		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-8		0,000	57,821	125,453	0,000	0,000	183,274
Глава 9. Прочие работы и затраты									
5	ГСН-81-05-02-2007 п.2.4 2,1%*0,9*1,05	Производство работ в зимнее время ПС 1,985%		0,000	1,148				1,148
6		Пусконаладочные работы					8,782		8,782
7	Приказ МРСК Центра № 283-ЦА 28.09.2012	Страхование строительно-монтажных рисков - 1 %					0,578		0,578
		Итого по Главе 9		0,000	1,148	0,000	9,360		10,508
		Итого по Главам 1-9		0,000	58,969	125,453	9,360		193,782
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль									
8	Постановление Госстроя №17 от 13.02.03 прил.2 п.1	Технический надзор 1,1%					0,000		0,000
		Итого по Главе 10		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000
		Итого по Главам 1-10		0,000	58,969	125,453	9,360		193,782
Глава 12. Проектные и изыскательские работы									
9		Проектные работы					19,378		19,378
10	Постановление правит. №145 от 05.03.07г.	Экспертиза проекта					0,000		0,000
		Итого по Главе 12		0,000	0,000	0,000	19,378		19,378
		Итого по Главам 1-12		0,000	58,969	125,453	28,738		213,160
Непредвиденные затраты									
11	МДС81-35.2004	Непредвиденные затраты 1,5%		0,000	0,885	1,882	0,431		3,197
		Итого с непредвиденными расходами на 01.01.2000г.		0,000	59,853	127,335	29,169		216,357
		Итого в текущем уровне цен на 3 кв. 2013г. СМР=6,36; Об=3,94; Прч=7,74; Пр=3,64; ПНР=11,1		0,000	380,668	501,699	175,165		1057,532
12	ФЗ №117 от 07.07.2003г.	НДС 18%		0,000	68,520	90,306	31,530		190,356
		Всего по сводному расчету		0,000	449,188	592,005	206,695		1247,888

Выполнил:

Инженер II категории УКС

Согласовано:

Начальник УКС

Начальник УИ

/Н.В.Ряскова/

/С.В.Дмитриев/

/А.Б. Ларионов/