

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден"

Зам. директора по капитальному строительству филиала
ОАО "МРСК Центра" "Воронежэнерго"
В.Н.Шатских

« » 2014 г.



Сводный сметный расчет в сумме 138,894 т.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Замена в линейной ячейке КЛ-6-404 ПС 110 кВ №2 существующих трансформаторов тока 6 кВ для техприсоединения МУП Воронежская горэлектросеть, необходимого для электроснабжения РП-1-ПС-2 фид.404, расположенной (будет располагаться) по адресу: г.Воронеж, ул.Театральная, д.17

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000г./ 1 кв. 2014 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
		Затрат нет					
		Итого по Главе 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛСР №1	Замена трансформаторов тока (3 шт.)		0,471	24,153		24,624
		Итого по Главе 2	0,000	0,471	24,153	0,000	24,624
		Итого по Главам 1-2	0,000	0,471	24,153	0,000	24,624
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ГСН-81-05-02-2001 п.2.4 2,1%*0,9*1,05	Производство работ в зимнее время 1,985%	0,000	0,009			0,009
4		Пусконаладочные работы				0,592	0,592
5	Приказ МРСК Центра № 283-ЦА 28.09.2012	Страхование строительно-монтажных рисков - 1 %				0,246	0,246

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по Главе 9	0,000	0,009	0,000	0,838	0,847
		Итого по Главам 1-9	0,000	0,480	24,153	0,838	25,471
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
5	Постановление Госстроя №17 от 13.02.03 прил.2 п.1	Технический надзор 1,1%				0,000	0,000
		Итого по Главе 10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	0,000	0,480	24,153	0,838	25,471
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
6		Проектные работы				2,547	2,547
7	Постановление правит. №145 от 05.03.07г.	Экспертиза проекта				0,000	0,000
		Итого по Главе 12	0,000	0,000	0,000	2,547	2,547
		Итого по Главам 1-12	0,000	0,480	24,153	3,385	28,018
Непредвиденные затраты							
8	МДС81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты 1,5%	0,000	0,007	0,362	0,051	0,420
		Итого с непредвиденными расходами на 01.01.2000г.	0,000	0,488	24,515	3,436	28,438
		Итого в текущем уровне цен на 1 кв. 2014г. СМР=6,36;Об=3,94; Прч=7,74; Пр=3,64; ПНР=11,1	0,000	3,101	96,588	18,018	117,707
10	ФЗ №117 от 07.07.2003г.	НДС 18%	0,000	0,558	17,386	3,243	21,187
		Всего по сводному расчету	0,000	3,659	113,974	21,261	138,894

Выполнил:

Специалист I кат. УИ



Л.Б.Пугачева

Согласовано:

Начальник УКС



С.В.Дмитриев

Начальник УИ

А.Б. Ларионов

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден"

Зам. директора по капитальному строительству филиала

ОАО "МРСК Центра" - Воронежэнерго

В.Н.Шатских

« »



Сводный сметный расчет в сумме 45,775 т.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Замена в линейной ячейке КЛ-6-404 ПС 110 кВ №2 существующего измерительного прибора для техприсоединения МУП Воронежская горэлектросеть, необходимого для электроснабжения РП-1-ПС-2 фид.404, расположенной (будет располагаться) по адресу: г.Воронеж, ул.Театральная, д.17

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000г./ 1 кв. 2014 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
		Затрат нет					
		Итого по Главе 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛСР	Замена измерительного прибора (1 шт.)		1,196	6,412		7,608
		Итого по Главе 2	0,000	1,196	6,412	0,000	7,608
		Итого по Главам 1-2	0,000	1,196	6,412	0,000	7,608
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ГСН-81-05-02-2001 п.2.4 2,1%*0,9*1,05	Производство работ в зимнее время 1,985%	0,000	0,024			0,024
4		Пусконаладочные работы				0,157	0,157
5	Приказ МРСК Центра № 283-ЦА 28.09.2012	Страхование строительно-монтажных рисков - 1 %				0,076	0,076

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по Главе 9	0,000	0,024	0,000	0,233	0,257
		Итого по Главам 1-9	0,000	1,220	6,412	0,233	7,865
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
5	Постановление Госстроя №17 от 13.02.03 прил.2 п.1	Технический надзор 1,1%				0,000	0,000
		Итого по Главе 10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	0,000	1,220	6,412	0,233	7,865
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
6		Проектные работы				0,787	0,787
7	Постановление правит. №145 от 05.03.07г.	Экспертиза проекта				0,000	0,000
		Итого по Главе 12	0,000	0,000	0,000	0,787	0,787
		Итого по Главам 1-12	0,000	1,220	6,412	1,020	8,652
Непредвиденные затраты							
8	МДС81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты 1,5%	0,000	0,018	0,096	0,015	0,130
		Итого с непредвиденными расходами на 01.01.2000г.	0,000	1,238	6,508	1,035	8,781
		Итого в текущем уровне цен на 1 кв. 2014г. СМР=6,36;Об=3,94; Прч=7,74; Пр=3,64; ПНР=11,1	0,000	7,874	25,643	5,275	38,792
10	ФЗ №117 от 07.07.2003г.	НДС 18%	0,000	1,417	4,616	0,950	6,983
		Всего по сводному расчету	0,000	9,291	30,259	6,225	45,775

Выполнил:


Специалист I кат. УИ



Л.Б.Пугачева

Согласовано:

Начальник УКС



С.В.Дмитриев

Начальник УИ

А.Б. Ларионов

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден"

Зам. директора по капитальному строительству филиала

ОАО "МРСК Центра" Воронежского

В.Н.Шатских

« »



Сводный сметный расчет в сумме 444,564 т.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Наладка системы автоматической настройки компенсации двух ДГК ПС 110 кВ №2 для техприсоединения МУП Воронежская горэлектросеть, необходимого для электроснабжения РП-1-ПС-2 фид.404, расположенной (будет располагаться) по адресу: г.Воронеж, ул.Театральная, д.17

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000г./ 1 кв. 2014 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
		Затрат нет					
		Итого по Главе 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Глава 2. Основные объекты строительства							
2		Затрат нет		0,000	0,000		0,000
		Итого по Главе 2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ГСН-81-05-02-2001 п.2.4 2,1%*0,9*1,05	Производство работ в зимнее время 1,985%	0,000	0,000			0,000
4		Пусконаладочные работы				32,350	32,350
5	Приказ МРСК Центра № 283-ЦА 28.09.2012	Страхование строительно-монтажных рисков - 1 %				0,000	0,000

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по Главе 9	0,000	0,000	0,000	32,350	32,350
		Итого по Главам 1-9	0,000	0,000	0,000	32,350	32,350
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
5	Постановление Госстроя №17 от 13.02.03 прил.2 п.1	Технический надзор 1,1%				0,000	0,000
		Итого по Главе 10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	0,000	0,000	0,000	32,350	32,350
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
6		Проектные работы				3,235	3,235
7	Постановление правит. №145 от 05.03.07г.	Экспертиза проекта				0,000	0,000
		Итого по Главе 12	0,000	0,000	0,000	3,235	3,235
		Итого по Главам 1-12	0,000	0,000	0,000	35,585	35,585
Непредвиденные затраты							
8	МДС81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты 1,5%	0,000	0,000	0,000	0,534	0,534
		Итого с непредвиденными расходами на 01.01.2000г.	0,000	0,000	0,000	36,119	36,119
		Итого в текущем уровне цен на 1 кв. 2014г. СМР=6,36; Об=3,94; Прч=7,74; Пр=3,64; ПНР=11,1	0,000	0,000	0,000	376,749	376,749
10	ФЗ №117 от 07.07.2003г.	НДС 18%	0,000	0,000	0,000	67,815	67,815
		Всего по сводному расчету	0,000	0,000	0,000	444,564	444,564

Выполнил:

Специалист I кат. УИ

Согласовано:

Начальник УКС

Начальник УИ

Л.Б.Пугачева

С.В.Дмитриев

А.Б. Ларионов