

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден"

Зам. директора по капитальному строительству филиала

ОАО "МРСК Центра", Воронежэнерго"

В.Н.Шатских

« »



Сводный сметный расчет в сумме 222,281 т.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Наладка системы автоматической настройки компенсации ДГР ПС 110 кВ Центральная для техприсоединения МУП Воронежская горэлектросеть, необходимого для электроснабжения РП-44, расположенной (будет располагаться) по адресу: г.Воронеж, ул.Пушкинская, 35т

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000г./ 1 кв. 2014 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
		Затрат нет					
		Итого по Главе 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Глава 2. Основные объекты строительства							
2		Затрат нет		0,000	0,000		0,000
		Итого по Главе 2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ГСН-81-05-02-2001 п.2.4 2,1%*0,9*1,05	Производство работ в зимнее время 1,985%	0,000	0,000			0,000
4		Пусконаладочные работы				16,175	16,175
5	Приказ МРСК Центра № 283-ЦА 28.09.2012	Страхование строительно-монтажных рисков - 1 %				0,000	0,000

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по Главе 9	0,000	0,000	0,000	16,175	16,175
		Итого по Главам 1-9	0,000	0,000	0,000	16,175	16,175
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
5	Постановление Госстроя №17 от 13.02.03 прил.2 п.1	Технический надзор 1,1%				0,000	0,000
		Итого по Главе 10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	0,000	0,000	0,000	16,175	16,175
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
6		Проектные работы				1,617	1,617
7	Постановление правит. №145 от 05.03.07г.	Экспертиза проекта				0,000	0,000
		Итого по Главе 12	0,000	0,000	0,000	1,617	1,617
		Итого по Главам 1-12	0,000	0,000	0,000	17,792	17,792
Непредвиденные затраты							
8	МДС81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты 1,5%	0,000	0,000	0,000	0,267	0,267
		Итого с непредвиденными расходами на 01.01.2000г.	0,000	0,000	0,000	18,059	18,059
		Итого в текущем уровне цен на 1 кв. 2014г. СМР=6,36;Об=3,94; Прч=7,74; Пр=3,64; ПНР=11,1	0,000	0,000	0,000	188,374	188,374
10	ФЗ №117 от 07.07.2003г.	НДС 18%	0,000	0,000	0,000	33,907	33,907
		Всего по сводному расчету	0,000	0,000	0,000	222,281	222,281

Выполнил:

Специалист I кат. УИ



/Л.Б.Пугачева/

Согласовано:

Начальник УКС



/С.В.Дмитриев/

Начальник УИ

/А.Б. Ларионов/

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден"

Зам. директора по капитальному строительству филиала

ОАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

В.Н.Шатских

« » 201 г.



Сводный сметный расчет в сумме 138,894 т.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Замена в линейной ячейке КЛ-6-305 ПС 110 кВ Центральная существующих трансформаторов тока 6 кВ для техприсоединения МУП Воронежская горэлектросеть, необходимого для электроснабжения РП-44, расположенной (будет располагаться) по адресу: г.Воронеж, ул.Пушкинская, 35т

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000г./ 1 кв. 2014 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
		Затрат нет					
		Итого по Главе 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛСР №1	Замена трансформаторов тока (3 шт.)		0,471	24,153		24,624
		Итого по Главе 2	0,000	0,471	24,153	0,000	24,624
		Итого по Главам 1-2	0,000	0,471	24,153	0,000	24,624
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ГСН-81-05-02-2001 п.2.4 2,1%*0,9*1,05	Производство работ в зимнее время 1,985%	0,000	0,009			0,009
4		Пусконаладочные работы				0,592	0,592
5	Приказ МРСК Центра № 283-ЦА 28.09.2012	Страхование строительно-монтажных рисков - 1 %				0,246	0,246

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по Главе 9	0,000	0,009	0,000	0,838	0,847
		Итого по Главам 1-9	0,000	0,480	24,153	0,838	25,471
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
5	Постановление Госстроя №17 от 13.02.03 прил.2 п.1	Технический надзор 1,1%				0,000	0,000
		Итого по Главе 10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	0,000	0,480	24,153	0,838	25,471
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
6		Проектные работы				2,547	2,547
7	Постановление правит. №145 от 05.03.07г.	Экспертиза проекта				0,000	0,000
		Итого по Главе 12	0,000	0,000	0,000	2,547	2,547
		Итого по Главам 1-12	0,000	0,480	24,153	3,385	28,018
Непредвиденные затраты							
8	МДС81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты 1,5%	0,000	0,007	0,362	0,051	0,420
		Итого с непредвиденными расходами на 01.01.2000г.	0,000	0,488	24,515	3,436	28,438
		Итого в текущем уровне цен на 1 кв. 2014г. СМР=6,36;Об=3,94; Прч=7,74; Пр=3,64; ПНР=11,1	0,000	3,101	96,588	18,018	117,707
10	ФЗ №117 от 07.07.2003г.	НДС 18%	0,000	0,558	17,386	3,243	21,187
		Всего по сводному расчету	0,000	3,659	113,974	21,261	138,894

Выполнил:

Специалист 1 кат. УИ



/Л.Б.Пугачева/

Согласовано:

Начальник УКС



/С.В.Дмитриев/

Начальник УИ



/А.Б. Ларионов/