

Заказчик

(наименование организации)

Утвержден

Первый заместитель директора -
главный инженер филиала
ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

В.А. Антонов

2018 г.

Сводный сметный расчет в сумме 6 527,469 тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Проектирование реконструкции и строительства ЛЭП 10-0,4кВ и ТП для технологического присоединения потребителей электрической энергии зоны № 25 (2018 г.)

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 2 кв 2018 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1		Затрат нет					
		Итого по Главе 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	Расчет	Строительство ВЛ-10кВ	377,458		13,562	60,159	451,179
3	Расчет	Строительство ВЛ-0,4кВ	3 402,109		157,460	698,364	4 257,933
4	ЛСР	Установка ТП-10/0,4кВ	60,180		313,130		373,310
5	ЛСР	Установка РЛК	16,970		80,370		97,340
		Итого по Главе 2	3856,717	0,000	564,522	758,523	5179,762
		Итого по Главам 1-2	3856,717	0,000	564,522	758,523	5179,762
Глава 9. Прочие работы и затраты							
6	ГСН-81-05-02-2001 п.2.7 1,9%*0,9*1,05	Производство работ в зимнее время 1,796%	0,000	0,000			0,000
7		Пусконаладочные работы				27,184	27,184
		Итого по Главе 9	0,000	0,000	0,000	27,184	27,184
		Итого по Главам 1-9	3856,717	0,000	564,522	785,707	5206,946
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
8	Постановление Госстроя №17 от 13.02.03 прил.2 п.1	Технический надзор 1,1%				0,000	0,000
		Итого по Главе 10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	3856,717	0,000	564,522	785,707	5206,946
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
9		Проектные работы				324,807	324,807
10	Постановление правит. №145 от 05.03.07г.	Экспертиза проекта				0,000	0,000
		Итого по Главе 12	0,000	0,000	0,000	324,807	324,807
		Итого по Главам 1-12	3856,717	0,000	564,522	1110,514	5 531,753
Непредвиденные затраты							
11	МДС81-35.2004	Непредвиденные затраты 1,5%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого в текущем уровне цен на 2 кв. 2018г.	3856,717	0,000	564,522	1110,514	5 531,753
12	ФЗ №117 от 07.07.2003г.	НДС 18%	694,209	0,000	101,614	199,893	995,716
		Всего по сводному расчету	4550,926	0,000	666,136	1310,407	6 527,469

Выполнил:

Инженер 1 категории

Согласовано:

Начальник УИ

/Н.В.Ряскова/

А.Б.Ларионов