

(наименование организации)

## Утвержден

Заместитель директора по капитальному строительству  
филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"В.Н.Шатских  
" 29 " 2018г.

Сводный сметный расчет в сумме 10 855,016 тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Проектирование реконструкции и строительства ЛЭП 10-0,4кВ и ТП для технологического присоединения потребителей электрической энергии зоны № 31 (2018 г.)

Составлена в ценах по состоянию на 2 кв 2018 г.

(наименование стройки)

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
1		Затрат нет	-	-	-	-	-
		Итого по Главе 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
2	Расчет	Строительство ВЛ-10кВ	2 023,089		95,174	422,123	2 540,386
3	Расчет	Строительство ВЛ-0,4кВ	1 857,662		87,396	387,584	2 332,642
5	Расчет	Строительство КЛ-10кВ	1 602,862			269,922	1 872,784
4	ЛСР	Установка ТП-10/0,4кВ	247,021		1 337,584		1 584,605
5	ЛСР	Установка РЛК	35,427		167,804		203,231
		Итого по Главе 2	5766,061	0,000	1687,958	1079,629	8533,648
		<b>Итого по Главам 1-2</b>	<b>5766,061</b>	<b>0,000</b>	<b>1687,958</b>	<b>1079,629</b>	<b>8533,648</b>
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
6	ГСН-81-05-02-2001 п.2.7 1,9%*0,9*1,05	Производство работ в зимнее время 1,796%	0,000	0,000			0,000
7		Пусконаладочные работы				121,270	121,270
		Итого по Главе 9	0,000	0,000	0,000	121,270	121,270
		<b>Итого по Главам 1-9</b>	<b>5766,061</b>	<b>0,000</b>	<b>1687,958</b>	<b>1200,899</b>	<b>8654,918</b>
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
8	Постановление Госстроя №17 от 13.02.03 прил.2 п.1	Технический надзор 1,1%				0,000	0,000
		Итого по Главе 10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	5766,061	0,000	1687,958	1200,899	8654,918
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
9		Проектные работы				544,248	544,248
10	Постановление правит. №145 от 05.03.07г.	Экспертиза проекта				0,000	0,000
		Итого по Главе 12	0,000	0,000	0,000	544,248	544,248
		Итого по Главам 1-12	5766,061	0,000	1687,958	1745,147	9 199,166
<b>Непредвиденные затраты</b>							
11	МДС81-35.2004	Непредвиденные затраты 1,5%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Итого в текущем уровне цен на 2 кв. 2018г.		5766,061	0,000	1687,958	1745,147	9 199,166
12	ФЗ №117 от 07.07.2003г.	НДС 18%	1037,891	0,000	303,832	314,126	1655,850
		Всего по сводному расчету	6803,952	0,000	1991,790	2059,273	10 855,016

Выполнил:

Инженер I категории



/Н.В.Рякова/

Согласовано:

Начальник УИ

А.Б.Ларионов

