

"Утвержден"

Зам. директора по капитальному строительству
филиала ОАО "МРСК Центра" "Воронежэнерго"

В.Н.Шатских

«13» сентября 2017 г.



Сводный сметный расчет в сумме 1216,244 тыс.руб.
(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Техперевозоружение ПС 110кВ № 28 Тепличная для техприсоединения энергопринимающих устройств ООО "Гитан"

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 1 кв. 2017 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1		Затрат нет					
		Итого по Главе 1					
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ДСР	Приобретение и монтаж вакуумного выключателя в резервной ячейке	0,000	286,485	641,282		927,767
		Итого по Главе 2	0,000	286,485	641,282	0,000	927,767
		Итого по Главам 1-2	0,000	286,485	641,282	0,000	927,767
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	ГСН-81-05-01-2001	Временные здания и сооружения ПС 3,12%	0,000	0,000			0,000
	п.2.6 3,9%*0,8		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главе 8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-8	0,000	286,485	641,282	0,000	927,767
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	ГСН-81-05-02-2007	Производство работ в зимнее время ПС 1,985%	0,000	0,000			0,000
	п.2.4 2,1%*0,9*1,05					45,704	45,704
5		Пусконаладочные работы					45,704
		Итого по Главе 9	0,000	0,000	0,000	45,704	45,704

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по Главам 1-9	0,000	286,485	641,282	45,704	973,471
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
6	Постановление Гостроя №17 от 13.02.03 прил.2 п.1	Технический надзор 1,1%				0,000	0,000
		Итого по Главе 10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	0,000	286,485	641,282	45,704	973,471
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7		Проектные работы				57,244	57,244
8	Постановление правит. №145 от 05.03.07г.	Экспертиза проекта				0,000	0,000
		Итого по Главе 12	0,000	0,000	0,000	57,244	57,244
		Итого по Главам 1-12	0,000	286,485	641,282	102,948	1030,715
Непредвиденные затраты							
9	МДС81-35.2004	Непредвиденные затраты 3%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого с непредвиденными расходами на 01.01.2000г.	0,000	286,485	641,282	102,948	1030,715
		Итого в текущем уровне цен на 1 кв. 2017г.	0,000	286,485	641,282	102,948	1030,715
10	ФЗ №117 от 07.07.2003г.	НДС 18%	0,000	51,567	115,431	18,531	185,529
		Всего по сводному расчету	0,000	338,052	756,713	121,479	1216,244

Выполнил:
Инженер 1 кат.

Н.В.Ряскова

Согласовано:

Начальник УИ

А.Б. Ларионов