



Утверждаю  
Заместитель директора по инвестиционной деятельности  
филиала ПАО "Россети Центр"-Тамбовэнерго"

  
Свирин К.А.

Расчет начальной (максимальной) цены лота "под ключ"

Заявитель	Наименование работ	Единичный показатель 1 км, МВА, шт. ед.	Текущий уровень цен	Стоимость единичного показателя стоимости работ по объекту-аналогу, руб. без учета НДС в текущем уровне цен утверждения ПСД					Объем работ по расчетному объекту	Стоимость лота "под ключ", тыс. руб. без учета НДС с учётом индексов-дефляторов на 2023				
				ПИР	СМР	Оборудование	ПНР	Итого		ПИР	СМР	Оборудование	ПНР	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ООО "Школа в тамбове"	Модернизация КТП (установка доп. ячеек 10 кВ (2шт))	1 шт	2 кв.2023						2	60,812	128,370	500,000	29,079	718,261
ООО "Школа в тамбове"	Строительство 2-х КЛ 10 кВ	1км	2 кв.2023						5,16	525,207	14 334,565	0,000	15,201	14 874,973
ООО "Школа в тамбове"	Установка ПКУ 10кВ	1 шт	2 кв.2023						2	2,244	0,978	856,668	16,854	876,744
.	ИТОГО без НДС:									588,263	14 463,913	1 356,668	61,134	16 469,978
.	НДС 20%									117,653	2 892,783	271,334	12,227	3 293,996
.	Итого с НДС:									705,916	17 356,696	1 628,002	73,361	19 763,974

Составил:  Крапивникова Е.П.  
Проверил:  Крапивникова Е.П.