


Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Выполнение работ по восстановлению нарушенного благоустройства территории после ремонта КЛ 0,4-10 кВ (Липецкий Городской РЭС) для нужд филиала ПАО "Россети Центр" - "Липецкэнерго" в 2022 году

Начальная (максимальная) цена договора	3 000 000,00 руб. без НДС НДС 20% 600 000,00 руб 3 600 000,00 руб. с НДС
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием	Нормативный метод. В целях применения нормативного метода использовались локальный сметный расчет (выполненный в соответствии с Методикой Приказ 421/пр от 04.08.2020 г. В соответствии с приказом Минстроя России от 13.05.2015 г. №171/пр в базовых ценах по ремонту энергетического оборудования (часть 6) сметная стоимость определялась по состоянию на 3 квартал 2021 года согласно письму Минстроя России №35422-ИФ/09 от 22.08.2021 г.) и акта общего технического осмотра объекта.
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	Отсутствует
Расчет начальной (максимальной) цены договора	Расчет начальной (максимальной) цены договора представлен в приложении №1 к обоснованию начальной (максимальной) цены договора.

Заместитель главного инженера по управлению
производственными активами
филиала ПАО «Россети Центр»-«Липецкэнерго»



Э.Ю. Кусиных

Утверждаю:
Первый заместитель директора
-главный инженер
филиала ПАО «Россети Центр»-«Липецкэнерго»
М. В. Боев
“12” января 2022г.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ РАСЧЕТ

на выполнение работ по восстановлению нарушенного благоустройства территории после ремонта КЛ 0,4-10 кВ
(Липецкий Городской РЭС) филиала ПАО "Россети Центр" - "Липецкэнерго"

№ пп	Наименование затрат	Обоснование	Стоимость за единицу (10 м2)
1	2	3	4
1	Стоимость работ по восстановлению плиточного покрытия, нарушенного при ремонте КЛ 0,4-10 кВ (Липецкий Городской РЭС)	Локальный сметный расчет №1	28 186,00
2	Стоимость работ по восстановлению асфальтового покрытия, нарушенного при ремонте КЛ 0,4-10 кВ (Липецкий Городской РЭС)	Локальный сметный расчет №2	33 450,00
3	Стоимость работ по восстановлению газонного покрытия, нарушенного при ремонте КЛ 0,4-10 кВ (Липецкий Городской РЭС)	Локальный сметный расчет №3	5 689,00

В соответствии в бизнес-планом на 2022г. предельная стоимость закупки составляет 3 000 000,00 без НДС.

Заместитель главного инженера по управлению
производственными активами



Кусиньш Э.Ю.