

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Выполнение работ по проектированию и строительству объекта:  
Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.14 110/35/10 кВ Тамбовская №6 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ЗАО ДСУ-2, соглашение о компенсации №6800/01264/23 от 11.04.2023, инв. №12215/10, протяженность 0,64 км)

Начальная (максимальная) цена договора	<p>4 865 787,00 руб. без НДС</p> <p>НДС 20% 973 157,40 руб.</p> <p>5 838 944,40 руб. с НДС</p>
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием	Метод сметных расчетов. Начальная (максимальная) цена договора определена с использованием сметного метода на основании укрупнённых объемов работ, подлежащих выполнению в рамках исполнения обязательств по договору дополнительных сервисов.
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора	<p>РГ БП 20/02-03/2020 ФОРМИРОВАНИЕ, ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И СОГЛАСОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ЛОТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ, СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ДОГОВОРАМ «ПОД КЛЮЧ»), ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ПО ЗАКУПКАМ, ВКЛЮЧАЕМЫМ В ПЛАНЫ ЗАКУПОК ПАО «МРСК ЦЕНТРА» И ПАО «МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ», А ТАКЖЕ ПО ВНЕПЛАНОВЫМ ЗАКУПКАМ ПО ОБЪЕКТАМ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</p> <p>Размещение и хранение: электронная версия - библиотека ВНД, информационный ресурс \\Mr-fs01.mr.mrsk-sr.net\Общая\Документация ИСМ и корпоративный портал по адресу <a href="http://mrportal/sites/SMK/">http://mrportal/sites/SMK/</a></p>
Расчет начальной (максимальной) цены договора	Приложение: Расчет начальной (максимальной) цены лота на выполнение проектных и строительно-монтажных работ

Начальник управления инвестиций



Крапивникова Е.П.



Расчет начальной (максимальной) цены лота на выполнение проектных и строительно-монтажных работ

Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.14 110/35/10 кВ Тамбовская №6 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ЗАО ДСУ-2, соглашение о компенсации №6800/01264/23 от 11.04.2023, инв. №12215/10, протяженность 0,64 км)  
(наименование стройки)

Составлен(а) в текущем уровне цен 4 кв. 2022

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
	Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС 02-01-01	Переход КВЛ-10 кВ	1 880,106	1 914,689	190,603	0	3 985,398
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"		1 880,106	1 914,689	190,603	0,000	3 985,398
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
	Итого по Главам 1-7		1 880,106	1 914,689	190,603	0,000	3 985,398
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил. 1 п.39.1	Временные здания и сооружения - Линии электропередачи, осветительные линии; воздушные линии электропередачи напряжением 35 кВ и выше - 3,3%*0,8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			3,3%СДЛ.С*0,8	3,3%СДЛ.М*0,8			
	Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Итого по Главам 1-8		1 880,106	1 914,689	190,603	0,000	3 985,398
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ЛС 09-01-01	Пусконаладочные работы КВЛ-10 кВ	0,000	0,000	0,000	38,147	38,147
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"		0,000	0,000	0,000	38,147	38,147
	Итого по Главам 1-9		1 880,11	1 914,69	190,60	38,15	4 023,55
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
4	Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010г. №468	Строительный контроль - 2,14%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
						2,14%СУММ(Г1:Г9)	
5	Приказ 17-ТБ от 21.01.2022	Содержание службы заказчика 5,2%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
						5,2%*СУММ(Г1:Г9)	
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
6	Смета №2 на ПИР	Разработка проектной и рабочей документации	0,000	0,000	0,000	632,752	632,752
	Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"		0,000	0,000	0,000	632,752	632,752
	Итого по Главам 1-12		1 880,11	1 914,69	190,60	670,90	4 656,30
Непредвиденные затраты							
7	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов производственного назначения - 2%	37,602	38,294	3,812	13,418	93,126
			3%Г1.С:Г12.С	3%Г1.М:Г12.М	3%Г1.О:Г12.О	3%Г1.П:Г12.П	
	Итого "Непредвиденные затраты"		37,602	38,294	3,812	13,418	93,126
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		1 917,708	1 952,983	194,415	684,317	4 749,423
	Итого в текущих ценах 4 кв. 2022 года		1 917,708	1 952,983	194,415	684,317	4 749,423
	Индекс-дефлятор МЭР по строке "Капвложения" на 2023 год 1,025		1,025	1,025	1,025	1,025	
	Стоимость строительства в ценах на период строительства в 2023 г.		1 964,693	2 000,832	199,178	701,084	4 865,787
Налоги и обязательные платежи							
8	№ 303-ФЗ 3 августа 2018 г.	НДС - 20%	392,94	400,17	39,84	140,22	973,16
			20%Г1.С:Г14.С	20%Г1.М:Г14.М	20%Г1.О:Г14.О	20%Г1.П:Г14.П	
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		392,939	400,166	39,836	140,217	973,157
	Итого по сводному расчету		2 357,632	2 400,999	239,014	841,300	5 838,944

Руководитель подразделения филиала

Составил




Крапивникова Е.П.

Гусева Ю.Д.