

ЗАКАЗЧИК ПАО "Россети Центр" - филиал "Тверьэнерго"

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель Директора по инвестиционной деятельности
филиала ПАО "Россети Центр" - "Тверьэнерго"

 С. В. Бренч
"19" 07 2022г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 50193

ПИР, СМР Строительство ВЛ 10кВ, КЛ 10кВ, КТП 2*400кВА, КЛ 0,4кВ, ВРЩ ТП ГКУ "Дирекция по строительству ДОКБ" (42169991)

ТВ-2464	Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 110/35/10 кВ Радуга с установкой разъединителя (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ГКУ Дирекция по строительству ДОКБ, договор №42169991 от 29.03.22 (до 670 кВт; протяженность 0,03 км)
ТВ-2465	Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 110/35/10 кВ Радуга с установкой дополнительной опоры, разъединителя (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ГКУ Дирекция по строительству ДОКБ, договор №42169991 от 29.03.22 (до 670 кВт; протяженность 0,03 км)
ТВ-2466	Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 110/35/10 кВ Радуга до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ГКУ Дирекция по строительству ДОКБ, договор №42169991 от 29.03.22 (до 670 кВт; протяженность 0,69 км, в т.ч. ГНБ - 0,17 км)
ТВ-2467	Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 110/35/10 кВ Радуга до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ГКУ Дирекция по строительству ДОКБ, договор №42169991 от 29.03.22 (до 670 кВт; протяженность 1,15 км, в т.ч. ГНБ - 0,2 км)
ТВ-2468	Строительство КТП 10/0,4/2х400 кВА ф.06, 07 ПС 110/35/10 кВ Радуга для Техприсоединения ГКУ Дирекция по строительству ДОКБ, договор №42169991 от 29.03.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА)
ТВ-2469	Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ф.06, 07 ПС 110/35/10 кВ Радуга до границ участка Заявителя с установкой ВРЩ (1 шт) для Техприсоединения ГКУ Дирекция по строительству ДОКБ, договор №42169991 от 29.03.22 (до 670 кВт; протяженность 0,08 км)

ТЗ № ТВ/33/12-11/2022 от 08.04.2022

Составлена в ТЭР в ценах на 2 квартала 2022г.

№ пп	Титул	Наименование работ	Сметная стоимость, тыс.руб.					Общая сметная стоимость, руб.
			ПИР	СМР	ПНР	оборудование	прочие	
1	ТВ-2268	Строительство КТП 2*400кВА киоскового типа	43,030	207,692	89,670	4993,750	0,000	5334,142
2	ТВ-2469	Строительство 4-х КЛ 0,4кВ	22,729	133,739	3,840	0,000	0,000	160,308
3	ТВ-2466	Строительство КЛ 10кВ ф.07	95,819	930,345	0,000	0,000	0,000	1026,164
4	ТВ-2467	Строительство КЛ 10кВ ф.06	175,053	1699,669	0,000	0,000	0,000	1874,722
5	ТВ-2466	Строительство КЛ 10кВ ф.07 ГНБ	0,000	733,404	0,000	0,000	0,000	733,404
6	ТВ-2467	Строительство КЛ 10кВ ф.06 ГНБ	0,000	862,828	0,000	0,000	0,000	862,828
7	ТВ-2464	Строительство отпайки ВЛ 10кВ ф.07	15,796	104,279	4,300	0,000	0,000	124,375
8	ТВ-2464	Монтаж разъединителя ф.07	1,326	25,975	0,000	52,881	0,000	80,182
9	ТВ-2465	Строительство ВЛ 10кВ ф.06	15,796	104,279	4,300	0,000	0,000	124,375
10	ТВ-2465	Монтаж разъединителя ф.06	1,326	25,975	0,000	52,881	0,000	80,182
11	ТВ-2469	Монтаж ВРЩ 0,4кВ	0,000	44,229	62,420	276,000	0,000	382,649
ИТОГО			370,875	4872,414	164,530	5375,512	0,000	10783,331
НДС			74,18	974,48	32,91	1075,10	0,00	2156,67
Всего с НДС			445,05	5846,90	197,44	6450,61	0,00	12940,00

Составил: Специалист УИ

И. В. Манжол

Начальник УИ

Р. И. Шамарин