

(наименование организации)

## Утвержден

Заместитель директора по капитальному строительству  
филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

В.Н.Шатский

2018

Сводный сметный расчет в сумме 2 860,688 тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Проектирование, строительство и реконструкция ЛЭП 10-0,4 кВ и ТП 10 кВ для техприсоединения фермы Зверевой О.А. (зона № 5Н 2018 г.)

Составлена в ценах по состоянию на 2 кв 2018 г.

(наименование стройки)

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1		Затрат нет	-	-	-	-	-
		Итого по Главе 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	Расчет	Строительство ВЛ-10кВ	1 397,988		65,766	291,689	1 755,443
3	Расчет	Строительство ВЛ-0,4кВ	8,838		0,416	1,843	11,097
4	ЛСР	Установка ТП-10/0,4кВ	50,274		292,855		343,129
5	ЛСР	Установка РЛК	17,713		83,902		101,615
		Итого по Главе 2	1474,813	0,000	442,939	293,532	2211,284
		Итого по Главам 1-2	1474,813	0,000	442,939	293,532	2211,284
Глава 9. Прочие работы и затраты							
6	ГСН-81-05-02-2001 п.2.7 1,9%*0,9*1,05	Производство работ в зимнее время 1,796%	0,000	0,000			0,000
7		Пусконаладочные работы				25,729	25,729
		Итого по Главе 9	0,000	0,000	0,000	25,729	25,729
		Итого по Главам 1-9	1474,813	0,000	442,939	319,261	2237,013
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
8	Постановление Госстроя №17 от 13.02.03 прил.2 п.1	Технический надзор 1,1%				0,000	0,000
		Итого по Главе 10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		<b>Итого по Главам 1-10</b>	<b>1474,813</b>	<b>0,000</b>	<b>442,939</b>	<b>319,261</b>	<b>2237,013</b>
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
9		Проектные работы				146,894	146,894
10	Постановление правит. №145 от 05.03.07г.	Экспертиза проекта				0,000	0,000
		Итого по Главе 12	0,000	0,000	0,000	146,894	146,894
		<b>Итого по Главам 1-12</b>	<b>1474,813</b>	<b>0,000</b>	<b>442,939</b>	<b>466,155</b>	<b>2 383,907</b>
<b>Непредвиденные затраты</b>							
11	МДС81-35.2004	Непредвиденные затраты 1,5%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		<b>Итого в текущем уровне цен на 2 кв. 2018г.</b>	<b>1474,813</b>	<b>0,000</b>	<b>442,939</b>	<b>466,155</b>	<b>2 383,907</b>
12		НДС 20%	294,963	0,000	88,588	93,231	476,781
		<b>Всего по сводному расчету</b>	<b>1769,776</b>	<b>0,000</b>	<b>531,527</b>	<b>559,386</b>	<b>2 860,688</b>

Выполнил:

Инженер I категории

Согласовано:

Начальник УИ

/Н.В.Рякова/

А.Б.Ларионов