
ПИР СМР Оборудование ПНР Итого ПИР СМР Оборудование ПНР Итого ПИР СМР Оборудование ПНР Итого

2 1 2 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 18 24 25 26 27 28

Строительство КЛ 10 кВ 240 мм2
0,650 157,013 1 915,557 0,000 4,807 2 077,377 1,0510 165,0215  2 013,2568  0,0000  5,0521  2 183,330  1,0245 169,065  2 062,582  0,000  5,176  2 236,823  

ГНБ КЛ 10 кВ
0,300 161,546 2 533,739 3,664 0,000 2 698,949 1,0510 169,7849  2 662,9690  3,8513  0,0000  2 836,605  1,0245 173,945  2 728,212  3,946  0,000  2 906,103  

Строительство КЛ 10 кВ 240 мм2
0,100 24,156 294,701 0,000 0,740 319,596 1,0510 25,3879  309,7318  0,0000  0,7772  335,897  1,0245 26,010  317,320  0,000  0,796  344,127  

ГНБ КЛ 10 кВ
0,200 107,697 1 689,159 2,443 0,000 1 799,299 1,0510 113,1899  1 775,3126  2,5676  0,0000  1 891,070  1,0245 115,963  1 818,808  2,630  0,000  1 937,402  

Строительство КЛ 0,4 кВ 240 мм2
0,100 33,596 165,630 0,000 4,449 203,676 1,0510 35,3100  174,0781  0,0000  4,6764  214,065  1,0245 36,175  178,343  0,000  4,791  219,309  

Строительство КЛ 0,4 кВ 240 мм2
0,100 33,596 165,630 0,000 4,449 203,676 1,0510 35,3100  174,0781  0,0000  4,6764  214,065  1,0245 36,175  178,343  0,000  4,791  219,309  

Строительство КЛ 0,4 кВ 240 мм2
0,100 33,596 165,630 0,000 4,449 203,676 1,0510 35,3100  174,0781  0,0000  4,6764  214,065  1,0245 36,175  178,343  0,000  4,791  219,309  

Строительство КЛ 0,4 кВ 240 мм2
0,100 33,596 165,630 0,000 4,449 203,676 1,0510 35,3100  174,0781  0,0000  4,6764  214,065  1,0245 36,175  178,343  0,000  4,791  219,309  

Строительство КТП 2х630 кВА  

(киоскового типа) без ТМ 1,000 50,882 189,017 3 046,228 108,026 3 394,154 1,0510 53,4772  198,6573  3 201,5970  113,5361  3 567,268  1,0245 54,787  203,525  3 280,037  116,318  3 654,667  

Установка ШУР 0,4кВ ПВ
2,000 2,476 10,011 41,662 20,108 74,256 1,0510 2,6019  10,5213  43,7865  21,1332  78,043  1,0245 2,666  10,779  44,859  21,651  79,955  

Установка ШУР 0,4кВ ПВ
2,000 2,476 10,011 41,662 20,108 74,256 1,0510 2,6019  10,5213  43,7865  21,1332  78,043  1,0245 2,666  10,779  44,859  21,651  79,955  

Итого по ТЗ 640,631 3 135,659 171,586 11 252,592 673,305 7 677,283 3 295,589 180,337 11 826,514 689,801 7 865,378 3 376,332 184,756 12 116,267

НМЦ лота, тыс. руб. без учета НДС 11 252,592 11 826,514 12 116,267

НМЦ лота, тыс. руб. с учетом НДС 20% 13 503,110 14 191,817 14 539,521

Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО "Россети Центр" - "Ярэнерго" С.Н. Гущин Оплачено заявителем 19 769,295

16 474,413

Рентабельность 22%

Проверил: Начальник УИ Е.Н. Тихановская

Составил: Ведущий специалист УИ Е.А.Гордеева
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Управление жилищно-
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строительства 

администрации 

Угличского 
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Расчет стоимости начальной максимальной цены Лота по объектам технологического присоединения нельготной категории заявителей "под ключ"

Объем работ 

по 

расчетному 

объекту

Стоимость лота "под ключ", 

тыс. руб. без учета НДС с учётом индексов-дефляторов на 2023
Наименование работ 

Стоимость лота "под ключ", 

тыс. руб. без учета НДС в ценах 2021


