

(наименование организации)

"Утвержден"

Зам. директора по капитальному строительству
филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

В.Н.Шатских

«01» декабрь 2017

Сводный сметный расчет в сумме 11163,252 тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Проектирование, строительство и реконструкция ЛЭП 10-0,4 кВ и ТП 10 кВ для техприсоединения животноводческого комплекса на 2800 голов и площадки для выращивания молодняка КРС молочных пород на 5200 голов ООО «ЭкоНиваАгро».

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 3 кв. 2017 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1		Затрат нет	-	-	-	-	-
		Итого по Главе 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛСР	Замена трансформаторов тока (3 шт.)		2,843	122,261		125,104
3	ЛСР	Замена провода ВЛ 10 кВ (L=0,1км)	61,321	0,000	0,108	0,473	0,581
4	Расчет	Строительство ВЛ-10кВ (L=6,2км)	5933,726	0,000	279,149	1238,082	7450,957
5	Расчет	Строительство КЛ 10кВ		574,111		96,683	670,794
6	ЛСР	Строительство КЛ 10кВ (ГНБ)		602,0890			602,089
		Итого по Главе 2	5995,047	1179,043	401,518	1335,238	8910,846
		Итого по Главам 1-2	5995,047	1179,043	401,518	1335,238	8910,846
Глава 8. Временные здания и сооружения							
7	ГСН-81- 05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения 2,5%	0,000	0,000			0,000
		Итого по Главе 8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-8	5995,047	1179,043	401,518	1335,238	8910,846
Глава 9. Прочие работы и затраты							

8	ГСН-81-05-02-2001 п.2.6 1,9%*0,9	Производство работ в зимнее время 1,71%	0,000	0,000			0,000
9		Пусконаладочные работы				15,391	15,391
		Итого по Главе 9	0,000	0,000	0,000	15,391	15,391
		Итого по Главам 1-9	5995,047	1179,043	401,518	1350,629	8926,237
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
10	МДС81-35.2004 п.4.87	Технический надзор 1,1%				0,000	0,000
		Итого по Главе 10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	5995,047	1179,043	401,518	1350,629	8926,237
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
11		Проектные работы				534,146	534,146
12	Постановление правит. №145 от 05.03.07г.	Экспертиза проекта				0,000	0,000
		Итого по Главе 12	0,000	0,000	0,000	534,146	534,146
		Итого по Главам 1-12	5995,047	1179,043	401,518	1884,775	9460,383
Непредвиденные затраты							
13	МДС81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты 1,5%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого с непредвиденными расходами	5995,047	1179,043	401,518	1884,775	9460,383
		Итого в текущем уровне цен на 3 кв. 2017г.	5995,047	1179,043	401,518	1884,775	9460,383
14	ФЗ №117 от 07.07.2003г.	НДС 18%	1079,108	212,228	72,273	339,260	1702,869
		Всего по сводному расчету	7074,155	1391,271	473,791	2224,035	11163,252

Выполнил:

Инженер 1 категории



/Н.В.Ряскова/

Согласовано:

Начальник УИ



/А.Б. Ларионов/