

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Выполнение работ «под ключ» по проектированию и строительству/реконструкции ЛЭП 6(10)/0,4 кВ по технологическому присоединению объекта (ТЗ № 44/2023/31/2)

Начальная (максимальная) цена договора 513 332,00 руб. без НДС

НДС 20% 102 666,40 руб.

615 998,40 руб. с НДС

Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора

Метод определения цен по аналогам


Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)

Регламент «Формирование, внесение изменений и согласование начальной (максимальной) цены лота на выполнение проектно-изыскательских, строительномонтажных работ (в том числе по договорам «под ключ»), поставку оборудования и материалов по закупкам, включаемым в планы закупок ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжья», а также по внеплановым закупкам по объектам инвестиционной деятельности» РГ БП 20/02-03/2020

Расчет начальной (максимальной) цены договора

В соответствии с приложением

Заместитель директора по инвестиционной деятельности



А.Ю. Розысков

филиал ПАО "Россети - Центр" Костромаэнерго

(наименование дочерней или зависимой организации)

Согласован для включения в инвестиционную программу

" " 20 г.

Ориентировочный сметный расчет в сумме (с НДС) 615,9984 тыс. руб. в прогнозных ценах

(ссылка на документ об утверждении, Ф.И.О.)

" " 20 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по инвестиционной деятельности

Филиала ПАО "Россети - Центр" Костромаэнерго

А. Ю. Розысков

2023г.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Филиал ПАО "Россети - Центр" - Костромаэнерго № 56946 рассчитана в ценах 2 кв 2023

(реквизиты закупки)

Составлен в прогнозных ценах года окончания строительства:

тыс. руб.

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость			Общая сметная стоимость
			строительно- монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	6	7	8
	Глава 1. Подготовка территории строительства		-	-	-	-
	Глава 2. Основные объекты строительства		389,85	24,29	-	414,14
	Глава 3. Объекты вспомогательного и обслуживающего назначения		-	-	-	-
	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи		-	-	-	-
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения		-	-	-	-
	Итого по главам 1-6		389,85	24,29	-	414,14
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории					
	Благоустройство ВЛ		-	-	-	-
	Благоустройство КЛ		-	-	-	-
	Благоустройство ПС		-	-	-	-
	Итого по главе 7		-	-	-	-
	Итого по главам 1-7		389,85	24,29	-	414,14
	Глава 8. Временные здания и сооружения					
	Временные здания и сооружения ВЛ		-	-	-	-
	Временные здания и сооружения КЛ		-	-	-	-
	Временные здания и сооружения ПС		-	-	-	-
	Итого по главе 8		-	-	-	-
	Итого по главам 1-8		389,85	24,29	-	414,14
	Глава 9. Прочие работы и затраты					
	Зимнее удорожание по ВЛ		-	-	-	-
	Зимнее удорожание по КЛ		-	-	-	-
	Зимнее удорожание по ПС		-	-	-	-
	Пусконаладочные работы на ВЛ		-	-	8,27	8,27
	Пусконаладочные работы на КЛ		-	-	-	-
	Пусконаладочные работы на ПС		-	-	0,69	0,69
	Прочие затраты		-	-	-	-
	Итого по главам 9 и 11		-	-	8,96	8,96
	Итого по главам 1-9, 11		389,85	24,29	8,96	423,10
	Глава 10. Содержание службы технического заказчика. Строительный контроль					
	Осуществление функций технического заказчика, включая строительный контроль		-	-	-	-
	Итого по главе 10		-	-	-	-
	Итого по главам 1-11		389,85	24,29	8,96	423,10
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы					
	ПИР по ВЛ		-	-	38,32	38,32
	ПИР по КЛ		-	-	-	-
	ПИР по ПС		-	-	51,91	51,91
	Итого по главе 12		-	-	90,23	90,23
	Итого по главам 1-12		389,854	24,287	99,191	513,332
	Итого с резервом в прогнозных ценах		389,85400	24,28700	99,19100	513,33200
	Налоги и обязательные платежи					
	Налоговый кодекс	НДС 20 %	77,97080	4,85740	19,83820	102,66640
	Итого с НДС		467,82480	29,14440	119,02920	615,99840

Составил

Проверил