

Исполнитель

филиал ПАО «Россети Центр» - «Яранск»

(наименование организации)

"Согласовано" №16 от 2022 г.

Расчет начальной максимальной цены лота стоимостью

4 072,763

тыс. руб.

Заместитель директора по инвестиционной деятельности

С.Н. Гушин

РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ЛОТА СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Выполнение СМР и ПНР по реконструкции ВЛ 10 кВ №2 ПС ШИРИНЬЕ, строительству ТП №780, реконструкции ВЛ 0,4 кВ

(наименование объектов капитального строительства)

Составлен в базисном уровне цен 2001 г. с пересчетом в текущие цены 2 кв. 2022 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовительные работы							
1	ЛС 1-1	Демонтаж ВЛ-0,4 кВ	3 902,00	-	-	-	3 902,00
Итого по Главе 1. "Подготовительные работы"			3 902,00	-	-	-	3 902,00
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС 2-1	Реконструкция ВЛ10КВ Ф2 ПС ШИРИНЬЕ (инв. №3000390), с монтажом участка ВЛ-10 кВ	1 510 733,00	77 769,00	-	-	1 588 522,00
2	ЛС 2-2	Реконструкция ВЛ0,4КВ Ф2 ПС ШИРИНЬЕ (инв. №3000955), с монтажом участка ВЛ-0,4 кВ	194 875,00	11 992,00	-	-	206 867,00
4	ЛС 2-3	Строительство ТП 780	138 134,00	16 562,00	1 020 000,00	-	1 174 696,00
5	ЛС 2-4	Строительство ограждения	221 699,00	-	-	-	221 699,00
Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"			2 065 441,00	106 343,00	1 020 000,00	-	3 191 784,00
Итого по Главам 1-2			2 069 343,00	106 343,00	1 020 000,00	-	3 195 686,00
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	325/пр от 25.05.2021	Производство работ в зимнее время ВЛ - 2,09%	35 728,76	1 876,42	-	-	37 605,18
5	325/пр от 25.05.2021	Производство работ в зимнее время ТП - 2,31%	8 312,14	382,58	-	-	8 694,72
6	ЛС 9-1	ПНР ВЛ-10кВ	-	-	-	23 447,00	23 447,00
7	ЛС 9-2	ПНР ВЛ-0,4кВ	-	-	-	12 001,00	12 001,00
26	ЛС 9-3	ПНР ТП	-	-	-	17 682,00	17 682,00
Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"			44 040,90	2 259,01	-	53 130,00	99 429,91
Итого по Главам 1-9			2 113 383,90	108 602,01	1 020 000,00	53 130,00	3 295 115,91
Непредвиденные затраты							
12		Непредвиденные затраты - 3%	63 401,52	3 258,06	30 600,00	1 593,90	98 853,48
Итого "Непредвиденные затраты"			63 401,52	3 258,06	30 600,00	1 593,90	98 853,48
Итого без НДС			2 176 785,42	111 860,07	1 050 600,00	54 723,90	3 393 969,38
Налоги и обязательные платежи							
13	Методика, Приказ Минстрой РФ №421/пр от 04.06.2020, п.181	НДС - 20%	435 357,08	22 372,01	210 120,00	10 944,78	678 793,88
Итого "Налоги и обязательные платежи"			435 357,08	22 372,01	210 120,00	10 944,78	678 793,88
Всего по сводному расчету			2 612 142,50	134 232,08	1 260 720,00	65 668,68	4 072 763,26

№ п/п	Код ИП	Наименование	СМР	ПНР	Оборудование	ПИР	Прочие	ИТОГО
1	ЯР-4474	Реконструкция ВЛ10КВ Ф2 ПС ШИРИНЬЕ (инв. №3000390), с монтажом участка ВЛ-10 кВ	1 670,374	24,150	-	-	-	1 694,524
2	ЯР-4474	Реконструкция ВЛ0,4КВ Ф2 ПС ШИРИНЬЕ (инв. №3000955), с монтажом участка ВЛ-0,4 кВ	221,629	12,361	-	-	-	233,990
3	ЯР-4474	Строительство ТП 780	163,018	18,212	1 050,600	-	-	1 231,830
4	2034	Строительство ограждения	233,625	-	-	-	-	233,625
ВСЕГО:			2 288,645	54,724	1 050,600	-	-	3 393,969

Специалист I кат. управления инвестиций Куландина Н.Л.

(должность, подпись, расшифровка)

Начальник управления инвестиций Тихановская Е.Н.

(должность, подпись, расшифровка)