

(наименование организации)

"Утвержден"

Заместитель директора по капитальному строительству
Филиала ПАО "МРСК Центра"- "Воронежэнерго"

В.Н. Шатских

« 17 »

2020 I

Сводный сметный расчет в сумме 519,580 тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Выполнение работ по проектированию на реконструкцию ВЛ 35 кВ №82 для снятия ограничений по использованию земельного участка АО "Транснефть-Дружба".

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 кв. 2019 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1		Затрат нет	-	-	-	-	-
		Итого по Главе 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Глава 2. Основные объекты строительства							
2		Реконструкцию ВЛ 35 кВ №82 для снятия ограничений по использованию земельного участка	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главе 2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	ГСН-81- 05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения 2,5%	0,000	0,000			0,000
		Итого по Главе 8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Глава 9. Прочие работы и затраты							

1	2	3	4	5	6	7	8
4	ГСН-81-05-02-2001 п.2.6 1,9%	Производство работ в зимнее время 1,9%	0,000	0,000			0,000
5		Пусконаладочные работы				0,000	0,000
		Итого по Главе 9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
6	МДС81-35.2004 п.4.87	Технический надзор 1,1%				0,000	0,000
		Итого по Главе 10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7		Проектные работы				417,938	417,938
8	Постановление правит. №145 от 05.03.07г.	Экспертиза проекта				0,000	0,000
		Итого по Главе 12	0,000	0,000	0,000	417,938	417,938
		Итого по Главам 1-12	0,000	0,000	0,000	417,938	417,938
Непредвиденные затраты							
9	МДС81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты 3%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого в текущем уровне цен на 4 кв. 2019г.	0,000	0,000	0,000	417,938	417,938
10	Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года цен расчета (2019) до года освоения (2020)		1,036				
11	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства		0,000	0,000	0,000	432,983	432,983
12	ФЗ № 303 от 03.08.2018г.	НДС 20%	0,000	0,000	0,000	86,597	86,597
		Всего по сводному расчету	0,000	0,000	0,000	519,580	519,580

Выполнил:

Инженер 1 категории

Согласовано:

Начальник УИ



И.И. Крючкова



А.Б. Ларионов