

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Предмет закупки :

ПИР, СМР и ПНР внешнего электроснабжения токоприемников объектов ТП (лот 8500012288) для нужд ПАО «Россети Центр» (филиал Белгородэнерго)

Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора

Метод определения цен по аналогам

Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)

ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ ЗАКУПОК ПАО «РОССЕТИ» (ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАКУПКЕ)

Утвержден решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 17.12.2018 № 334, в редакции протокола от 28.05.2020 № 417, в редакции протокола от 24.11.2020 № 440, в редакции протокола от 07.04.2021 № 452, в редакции протокола от 25.06.2021 № 462)

ПАО "МРСК Центра" (Ссылка: <https://www.mrsk-1.ru/purchases/management/doc/>)

Решение Совета директоров ПАО «МРСК Центра» о присоединении (протокол от 25.12.2018 № 44/18, в редакции протокола от 29.06.2020 № 29/20, в редакции протокола от 22.12.2020 № 62/20, в редакции протокола от 30.04.2021 № 17/21, в редакции протокола от 30.06.2021 № 23/21)


ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Ссылка: https://mrsk-cp.ru/purchasing/purchasing_resolution/)

Решение Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» о присоединении (протокол от 25.12.2018 № 343, в редакции протокола от 29.06.2020 № 415, в редакции протокола от 22.12.2020 № 437, в редакции протокола от 30.04.2021 № 457, в редакции протокола от 30.06.2021 № 462)

Расчет начальной (максимальной) цены договора :

Размещен в виде отдельного Приложения к Обоснованию начальной (максимальной) цены договора

Заместитель директора по инвестиционной деятельности



А.В. Бугров

Расчет стоимости начальной максимальной цены Лота по объектам технологического присоединения "под ключ" 42135356

Заявитель	Наименование работ	УНЦ (Приказ от 17.01.2019 №10)	Объем работ по расчетному объекту	Стоимость лота "под ключ", тыс. руб. без учета НДС в ценах 2021					Индекс- дефлятор на 2022г	Стоимость лота "под ключ", тыс. руб. без учета НДС с учётом индексов-дефляторов на 2022				
				ПИР	СМР	Оборудование	ПНР	Итого		ПИР	СМР	Оборудование	ПНР	Итого
БЛ-7604	Строительство КТП 2х400 кВА (киоскового типа) без ТМ	3 879,061	1,000	50,882	200,599	2 922,062	107,025	3 280,567	1,0255	52,179	205,714	2 996,574	109,754	3 364,222
БЛ-7603	Строительство КЛ 10 кВ 120 мм2	5 132,492	0,400	87,157	923,074	0,000	0,000	1 010,230	1,0255	89,379	946,612	0,000	0,000	1 035,991
БЛ-7602	Строительство КЛ 10 кВ 120 мм2	5 132,492	0,400	87,157	923,074	0,000	0,000	1 010,230	1,0255	89,379	946,612	0,000	0,000	1 035,991
БЛ-7601	Установка ШУ 0,4кВ трехфазного прямого включения 0,4 кВ без ТТ	33,516	1,000	0,000	5,176	22,935	0,728	28,839	1,0255	1,694	5,308	22,935	0,747	30,684
БЛ-7601	Строительство КЛ 0,4 кВ 120 мм2	2 126,503	0,500	0,000	901,304			901,304	1,0255	68,193	924,287			992,480
	ИТОГО без НДС:			225,196	2 046,746	2 922,062	107,025	5 301,028		230,938	2 098,938	2 996,574	109,754	6 459,368
	НДС 20%									46,188	419,788	599,315	21,951	1 291,874
	Итого с НДС:									277,126	2 518,726	3 595,889	131,705	7 751,242