

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Выполнение ПИР, СМР и ПНР ЛЭП 10 (6) кВ, ТП 10(6)/0,4 кВ, ЛЭП 0,4 кВ, ВПУ, расположенные в Елецком, Данковском, Липецком, Чаплыгинском РЭС по договорам технологического присоединения для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго»)

Начальная (максимальная) цена договора	6 018 803,00 рублей без НДС
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием	Метод определения цен по аналогам
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	<i>РЕГЛАМЕНТ «ФОРМИРОВАНИЕ, ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И СОГЛАСОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ЛОТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ, СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ДОГОВОРАМ «ПОД КЛЮЧ»), ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ПО ЗАКУПКАМ, ВКЛЮЧАЕМЫМ В ПЛАНЫ ЗАКУПОК ПАО «МРСК ЦЕНТРА» И ПАО «МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ», А ТАКЖЕ ПО ВНЕПЛАНОВЫМ ЗАКУПКАМ ПО ОБЪЕКТАМ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» РГ БП 20/02-03/2020, утвержденный приказом ПАО «МРСК Центра» от 06.03.2020 года № 120-ЦА</i>
Расчет начальной (максимальной) цены договора	В соответствии с Приложением

Филиал Липецкэнерго Номер заявки 43862 Номер лота ТП SAP 8500011834 Номер (филиал) 739	Отметка о согласовании Дата согласования 02.07.2021 14:00:36 Согласовал
---	---

Остаток по ТП(распр. сеть) тек. года	-9326,869	Остаток по ТП(распр. сеть) след года	152741,423
	-23595,480		228658,561
	-32922,349		381399,984
Остаток ТП(распр. сеть)+распред сети тек. года		Остаток ТП(распр. сеть)+распред сети след года	

КВД	Код ИПР	Год освоения	ТПР	СМР	ПНР	Оборудова ние	Прочее	Стоимость закупки
-----	---------	--------------	-----	-----	-----	------------------	--------	----------------------

Всего по закупке			295,290	4059,024	0,000	1577,195	87,294	6018,803
------------------	--	--	---------	----------	-------	----------	--------	----------

ТПР	ЛП-1331	Σ	65,504	77,999	0,000	983,925	3,237	1130,665
Замена КТП 100-250 кВА* (киоскового типа)		2021	60,323	26,122	0,000	914,604	3,237	1004,286
Замена ответвлений		2021	1,008	13,392	0,000	0,000	0,000	14,400
Монтаж мачт,рубильника		2021	0,421	7,783	0,000	17,584	0,000	25,788
Монтаж РЛК		2021	1,560	15,521	0,000	51,737	0,000	68,818
Монтаж УО-4		2021	2,192	15,181	0,000	0,000	0,000	17,373

НСИР	ЛП-1332	Σ	229,786	3981,025	0,000	593,270	84,057	4888,138
Монтаж КА		2021	0,250	2,251	0,000	0,249	0,000	2,750
Монтаж ПУ Фобос 1ф и расп.коробки		2021	1,957	10,662	0,000	9,103	0,000	21,722
Монтаж ПУ Фобос 1ф и расп.коробки		2021	1,957	10,662	0,000	9,103	0,000	21,722
Монтаж ПУ Фобос 3ф и расп.коробки		2021	1,957	15,673	0,000	17,309	0,000	34,939
Монтаж ПУ Фобос 3ф и расп.коробки		2021	1,957	15,673	0,000	17,309	0,000	34,939
Монтаж ПУ Фобос 3ф и расп.коробки		2021	1,957	15,673	0,000	17,309	0,000	34,939
Монтаж ПУ Фобос 3ф и расп.коробки		2021	1,957	15,673	0,000	17,309	0,000	34,939
Монтаж ПУ Фобос 3ф и расп.коробки		2021	1,957	15,673	0,000	17,309	0,000	34,939
Монтаж РЛК		2021	1,560	15,521	0,000	51,737	0,000	68,818
Монтаж РЛК		2021	1,560	15,521	0,000	51,737	0,000	68,818
Монтаж ШМП с ВА-100А		2021	1,957	4,749	0,000	17,907	0,000	24,613
Строительство ВЛ 10 кВ (протяженность более 50		2021	64,185	1447,204	0,000	0,000	30,845	1542,234

Филиал	Липецкэнерго	Отметка о согласовании	Согласовано
Номер заявки	43862	Дата согласования	02.07.2021 14:00:36
Номер лота ТП SAP	8500011834	Согласовал	
Номер (Филиал)	739		

Строительство ВЛ 0,4 кВ (протяженность более 50	2021	20,812	570,291	0,000	0,000	12,063	603,166
Строительство ВЛ 0,4 кВ (протяженность более 50	2021	12,100	331,564	0,000	0,000	7,014	350,678
Строительство ВЛ 0,4 кВ (протяженность более 50	2021	25,168	689,654	0,000	0,000	14,588	729,410
Строительство ВЛ 0,4 кВ (протяженность более 50	2021	27,588	755,967	0,000	0,000	15,991	799,546
Строительство КЛ 0,4 кВ 120 мм2	2021	3,344	22,265	0,000	0,000	0,523	26,132
Строительство КЛ 0,4 кВ 120 мм2	2021	2,229	14,843	0,000	0,000	0,348	17,420
Строительство СТП 63-100 кВА* (шкафного, столбового	2021	57,291	27,179	0,000	384,198	2,685	471,353

Список договоров ТП

0042087317 0042090241 0042094481 0042097140 0042103435 0042104897

Параметры расчета: Расчет по методикам снужения выполнен автоматически. Индекс текущих цен в зоне: 2 кв 2021. Индекс текущих цен в бд на момент согласования: 1 кв 2021. Индекс текущих цен в бд сейчас: 1 кв 2021.