

Утверждаю:
Заместитель директора по инвестиционной деятельности
Филиала ПАО "МРСК Центра" Воронежэнерго
В.Н. Шатских
«17» марта 2021г.

филиал ПАО "МРСК Центра" Воронежэнерго

(наименование дочерней или зависимой организации)

Согласован для включения в инвестиционную программу

Ориентировочный сметный расчет в сумме (с НДС) 31019,925 тыс. руб. в прогнозных ценах

(ссылка на документ об утверждении, Ф.И.О.)

«17» марта 2021г.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Филиал ПАО "МРСК Центра" - Воронежэнерго № 41874 рассчитана в ценах 1 кв 2021

(реквизиты закупки)

Проектирование и строительство, и реконструкция ЛЭП 10 кВ для техприсоединения цеха по производству кальциевых солей жирных кислот ООО «Эфко-косметик»

Составлен в прогнозных ценах года окончания строительства:

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость			Общая сметная стоимость
			строительно- монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	6	7	8
	Глава 1. Подготовка территории строительства		-	-	-	-
	Глава 2. Основные объекты строительства		21 843,28	1 948,30	-	23 791,58
	Глава 3. Объекты вспомогательного и обслуживающего назначения		-	-	-	-
	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи		-	-	-	-
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения		-	-	-	-
	Итого по главам 1-6		21 843,28	1 948,30	-	23 791,58
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории					
	Благоустройство ВЛ		-	-	-	-
	Благоустройство КЛ		-	-	-	-
	Благоустройство ПС		-	-	-	-
	Итого по главе 7		-	-	-	-
	Итого по главам 1-7		21 843,28	1 948,30	-	23 791,58
	Глава 8. Временные здания и сооружения					
	Временные здания и сооружения ВЛ		-	-	-	-
	Временные здания и сооружения КЛ		-	-	-	-
	Временные здания и сооружения ПС		-	-	-	-
	Итого по главе 8		-	-	-	-
	Итого по главам 1-8		21 843,28	1 948,30	-	23 791,58
	Глава 9. Прочие работы и затраты					
	Зимнее удорожание по ВЛ		-	-	-	-
	Зимнее удорожание по КЛ		-	-	-	-
	Зимнее удорожание по ПС		-	-	-	-
	Пусконаладочные работы на ВЛ		-	-	136,38	136,38
	Пусконаладочные работы на КЛ		-	-	-	-
	Пусконаладочные работы на ПС		-	-	-	-
	Прочие затраты		-	-	474,53	474,53
	Итого по главам 9 и 11		-	-	610,91	610,91
	Итого по главам 1-9, 11		21 843,28	1 948,30	610,91	24 402,49
	Глава 10. Содержание службы технического заказчика. Строительный контроль					
	Осуществление функций технического заказчика, включая строительный контроль		-	-	-	-
	Итого по главе 10		-	-	-	-
	Итого по главам 1-11		21 843,28	1 948,30	610,91	24 402,49
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы					
	ПИР по ВЛ		-	-	766,02	766,02
	ПИР по КЛ		-	-	681,43	681,43
	ПИР по ПС		-	-	-	-
	Итого по главе 12		-	-	1 447,45	1 447,45
	Итого по главам 1-12		21 843,28	1 948,30	2 058,36	25 849,94
	Итого с резервом в прогнозных ценах		21 843,28	1 948,30	2 058,36	25 849,94
	Налоги и обязательные платежи					
	Налоговый кодекс	НДС 20 %	4 368,66	389,66	411,67	5 169,99
	Итого с НДС		26 211,94	2 337,96	2 470,03	31 019,93

Выполнил:

Начальник сметного отдела УИ

/Фроленков А.В./

Согласовано:

Начальник УИ

/Ларионов А.Б. /