




d) Подрядчик ведет исполнительную документацию на протяжении всего 
периода производства СМР в соответствии СНиП и передает ее заказчику в полном объеме 
по завершению всех работ. 

e) Все необходимые согласования с шефмонтажными и со сторонними 
организациями, возникающие в процессе строительства Подрядчик выполняет 
самостоятельно. 

f) Все изменения проектных решений должны быть согласованы с Заказчиком. 
g) При монтаже металлоконструкций и оборудования, Подрядчик обязан 

применять передовые и наиболее рациональные методы монтажа. 
h) При выполнении строительных работ обязательно применение специальных 

мероприятий, обусловленных особыми условиями строительной площадки. 
i) Все строительные работы осуществлять в строгом соответствии со СНиП и 

другими требованиями законодательства РФ. Строительные работы должны быть 
организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР (проектом 
производства работ), с учетом всех требований, предъявляемых к ним. ППР должен быть 
согласован с Заказчиком. 

j) По окончании выполнения строительно-монтажных работ Подрядчик 
подготавливает и передает Заказчику технический план на все помещения Контакт-Центра,  

с внесением изменений, произошедших в ходе реконструкции в соответствии с проектной 
документацией, для осуществления государственного кадастрового учета изменений 
объектов недвижимости. 

1.6 Правила контроля и приемки работ. 
a) Представители Подрядчика, участвующие в строительстве, совместно с 

представителями Заказчика осуществляют входной контроль качества применяемых 
изделий и материалов, проводят оперативный контроль качества выполняемых 
строительных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и 
проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе 
строительства. 

b) Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в 
соответствии с действующими СНиП. Подрядчик обязан гарантировать соответствие 
выполненной работы требованиям СНиП. Подрядчик обязан предоставить акты 
выполненных работ и исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ 
отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные 
приемочной комиссией. 

c) Контроль и ответственность за соблюдение ПОТ и ПБ персоналом 
Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций при проведении строительно-

монтажных работ возлагается на подрядную организацию. 
1.7 Гарантии исполнителя строительных работ. 
a) Подрядная строительная организация должна гарантировать 

продолжительность срока, в течение которого подрядчик отвечает за все выявленные 
заказчиком недостатки, в течение не менее 3-х лет с момента подписания Акта приемки 
выполненных работ. 

b) Подрядчик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, 
устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. 

c) Профессиональная ответственность строительно-монтажной организации 
должна быть застрахована. 

1.8 Описание основных объемов работ на выполнение СМР: Строительно-

монтажные  работы выполнить в соответствии с ПСД разработанной ООО «СТЭП 
ЛОДЖИК» и утвержденной филиалом «Белгородэнерго». 

а) Виды и объемы работ указаны в таблице № 1. 

Таблица № 1.  






