



МРСК Центра

Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Центра»

ПРОТОКОЛ
очного заседания Закупочной комиссии по предварительному рассмотрению
и оценке по отборочным критериям заявок участников

Дата проведения заседания: 08.04.2019

№ 0139-БЕ-19-2

Дата подписания протокола: 08.04.2019

Белгород

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения Договора на выполнение СМР по переустройству участков ВЛ 35 – 10 кВ попадающих в зону участка, выделенного для проведения работ по строительству ВЛ 500 кВ при реализации проекта ПАО «ФСК ЕЭС» по титулу «ВЛ 500 кВ Донская АЭС – Старый Оскол № 2 с реконструкцией ПС 500 кВ Старый Оскол» Заявитель ООО «Ленэлектромонтаж» для нужд ПАО МРСК Центра (филиал Белгородэнерго).

Запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/432-р/з от 25.03.2019 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра».
Место нахождения/почтовый адрес: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания Закупочной комиссии № 0139-БЕ-19 от 25.03.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru 25.03.2019 года, на сайте Системы B2B-MRSK: № 1216101 от 25.03.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 25.03.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен, начальная (максимальная) цена Договора составляет:

5 456 884,00 (пять миллионов четыреста пятьдесят шесть тысяч восемьсот восемьдесят четыре) рубля 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **1 091 376,80** (один миллион девятьсот одна тысяча триста семьдесят шесть) рублей 80 копеек РФ; **6 548 260,80** (шесть миллионов пятьсот сорок восемь тысяч двести шестьдесят) рублей 80 копеек РФ, с учетом НДС. В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 N 303-ФЗ с 1 января 2019 г. налоговая ставка НДС составляет 20%, при увеличении ставки НДС на момент отгрузки продукции/ оказания услуг/ выполнения работ, ранее определенная цена договора с учетом НДС увеличивается на сумму увеличения ставки НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен, сроки выполнения работ: согласно требований технических заданий указанных в Приложении №1 к Документации.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Демидов С.Н.	Председатель закупочной комиссии – заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»
Кулик А.А.	Заместитель председателя закупочной комиссии – начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»
Члены закупочной комиссии:	
Савченко А.И.	Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»
Решетников С.А.	Первый заместитель директора - главный инженер - филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»
Белоусов А.С.	Заместитель директора по капитальному строительству ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»
Губарев В.Б.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»
Кравченко З.М.	Начальник Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»
Потекина Е.Н.	Начальник Управления инвестиций филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»
Воеводин В.В.	Начальник Управления капитального строительства филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»
Рязанцев В.М.	Начальник отдела логистики управления логистики и МТО филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»
Михайлова С.В.	Начальник управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»
Ковалев А.В.	Ведущий специалист отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»
Аверьянова Т.Н.	Ответственный секретарь закупочной комиссии - ведущий специалист отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Аверьянову Татьяну Николаевну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго».

КРАТКИЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ОТЧЕТ после проведения аукционной процедуры на снижение цены (переторжки):

Аукционная процедура на снижение цены (переторжка) в режиме реального времени (точная переторжка) состоялась в 14 часов 00 минут время московское «04» апреля 2019 года. До окончания срока представления заявок на аукционную процедуру на снижение цены (переторжку) не поступило ни одного электронного конверта:

№ п/п	Наименование участника запроса цен и его адрес:	Общая цена Заявки. руб.		Примечания
		без НДС	с НДС	
1.	ООО "СЛАВЯНСТРОЙ" (308015, РФ, Белгородская обл, Белгород г, Народный б-р, дом № 111, офис 508)	5 347 746,32	6 417 295,58	В переторжке не участвовал
2.	ООО "Компания Связьэнергомонтаж МО" (141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1)	5 456 884,00	6 548 260,80	В переторжке не участвовал

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. О ранжировке Заявок.

Учитывая, что единственным критерием для определения Победителя является наименьшая цена Заявок, при условии соответствия самой заявки и предлагаемых работ условиям запроса цен, с учетом результатов аукционной процедура на снижение цены (переторжки) в режиме реального времени (очной переторжки), проведенной «04» апреля 2019 года, предлагается ранжировать Заявки следующим образом:

первое место: ООО "СЛАВЯНСТРОЙ" (308015, РФ, Белгородская обл, Белгород г, Народный б-р, дом № 111, офис 508), право заключения Договора на выполнение СМР по переустройству участков ВЛ 35 – 10 кВ попадающих в зону участка, выделенного для проведения работ по строительству ВЛ 500 кВ при реализации проекта ПАО «ФСК ЕЭС» по титулу «ВЛ 500 кВ Донская АЭС – Старый Оскол № 2 с реконструкцией ПС 500 кВ Старый Оскол» Заявитель ООО «Ленэлектромонтаж» для нужд ПАО МРСК Центра (филиал Белгородэнерго) на условиях:

- цена заявки:

- 5 347 746,32 (пять миллионов триста сорок семь тысяч семьсот сорок шесть) рублей 32 коп. РФ, без учета НДС;
- НДС составляет 1 069 549,26 (один миллион шестьдесят девять тысяч пятьсот сорок девять) рублей 26 коп. РФ;
- 6 417 295,58 (шесть миллионов четыреста семнадцать тысяч двести девяносто пять) рублей 58 коп. РФ, с учетом НДС.

- условия оплаты: согласно «Заявке на выполнения работ»: безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры. В случае, если договор заключается с субъектом малого и среднего предпринимательства, срок оплаты не может превышать 30 календарных дней с момента подписания вышеуказанных документов (в соответствии с Постановлением Правительства от 11.12.2014 №1352-ПП "Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц");

- срок выполнения работ: согласно «Заявке на выполнения работ»: В течение 30 календарных дней с момента заключения договора.

второе место: ООО "Компания Связьэнергомонтаж МО" (141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1), право заключения Договора на выполнение СМР по переустройству участков ВЛ 35 – 10 кВ попадающих в зону участка, выделенного для проведения работ по строительству ВЛ 500 кВ при реализации проекта ПАО «ФСК ЕЭС» по титулу «ВЛ 500 кВ Донская АЭС – Старый Оскол № 2 с реконструкцией ПС 500 кВ Старый Оскол» Заявитель ООО «Ленэлектромонтаж» для нужд ПАО МРСК Центра (филиал Белгородэнерго) на условиях:

- цена заявки:

- 5 456 884,00 (пять миллионов четыреста пятьдесят шесть тысяч восемьсот восемьдесят четыре) рубля 00 копеек РФ, без учета НДС;
- НДС составляет 1 091 376,80 (один миллион девяносто одна тысяча триста семьдесят шесть) рублей 80 копеек РФ;

- 6 548 260,80 (шесть миллионов пятьсот сорок восемь тысяч двести шестьдесят) рублей 80 копеек РФ, с учетом НДС.

- условия оплаты: согласно «Заявке на выполнения работ»: безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры. В случае, если договор заключается с субъектом малого и среднего предпринимательства, срок оплаты не может превышать 30 календарных дней с момента подписания вышеуказанных документов (в соответствии с Постановлением Правительства от 11.12.2014 №1352-ПП "Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц");

- срок выполнения работ: согласно «Заявке на выполнения работ»: В течение 30 календарных дней с момента заключения договора.

2. Об определении Победителя закрытого запроса цен.

На основании вышеприведенной ранжировки Заявок предлагается признать Победителем закрытого запроса цен участника, занявшего первое место, а именно:

ООО "СЛАВЯНСТРОЙ" (308015, РФ, Белгородская обл, Белгород г, Народный б-р, дом № 111, офис 508), право заключения Договора на выполнение СМР по переустройству участков ВЛ 35 – 10 кВ попадающих в зону участка, выделенного для проведения работ по строительству ВЛ 500 кВ при реализации проекта ПАО «ФСК ЕЭС» по титулу «ВЛ 500 кВ Донская АЭС – Старый Оскол № 2 с реконструкцией ПС 500 кВ Старый Оскол» Заявитель ООО «Ленэлектромонтаж» для нужд ПАО МРСК Центра (филиал Белгородэнерго) на условиях:

- цена заявки:

- 5 347 746,32 (пять миллионов триста сорок семь тысяч семьсот сорок шесть) рублей 32 коп. РФ, без учета НДС;
- НДС составляет 1 069 549,26 (один миллион шестьдесят девять тысяч пятьсот сорок девять) рублей 26 коп. РФ;
- 6 417 295,58 (шесть миллионов четыреста семнадцать тысяч двести девяносто пять) рублей 58 коп. РФ, с учетом НДС.

- условия оплаты: согласно «Заявке на выполнения работ»: безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры. В случае, если договор заключается с субъектом малого и среднего предпринимательства, срок оплаты не может превышать 30 календарных дней с момента подписания вышеуказанных документов (в соответствии с Постановлением Правительства от 11.12.2014 №1352-ПП "Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц");

- срок выполнения работ: согласно «Заявке на выполнения работ»: В течение 30 календарных дней с момента заключения договора.

3. О заключении договора с Победителем закрытого запроса цен.

ПАО «МРСК Центра» (филиалу «Белгородэнерго», расположенному по адресу: РФ, 308000 г. Белгород, ул. Преображенская д. 42) предлагается заключить договор с Победителем закрытого запроса цен.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить ранжировку Заявок.

2. Признать Победителем закрытого запроса цен:

ООО "СЛАВЯНСТРОЙ" (308015, РФ, Белгородская обл, Белгород г, Народный б-р, дом № 111, офис 508), право заключения Договора на выполнение СМР по переустройству участков ВЛ 35 – 10 кВ попадающих в зону участка, выделенного для проведения работ по строительству ВЛ 500 кВ при реализации проекта ПАО «ФСК ЕЭС» по титулу «ВЛ 500 кВ Донская АЭС – Старый Оскол № 2 с реконструкцией ПС 500 кВ Старый Оскол» Заявитель ООО «Ленэлектромонтаж» для нужд ПАО МРСК Центра (филиал Белгородэнерго) на условиях:

- цена заявки:

- 5 347 746,32 (пять миллионов триста сорок семь тысяч семьсот сорок шесть) рублей 32 коп. РФ, без учета НДС;

- НДС составляет 1 069 549,26 (один миллион шестьдесят девять тысяч пятьсот сорок девять) рублей 26 коп. РФ;
- 6 417 295,58 (шесть миллионов четыреста семнадцать тысяч двести девяносто пять) рублей 58 коп. РФ, с учетом НДС.

- условия оплаты: согласно «Заявке на выполнения работ»: безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры. В случае, если договор заключается с субъектом малого и среднего предпринимательства, срок оплаты не может превышать 30 календарных дней с момента подписания вышеуказанных документов (в соответствии с Постановлением Правительства от 11.12.2014 №1352-ПП "Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц");

- срок выполнения работ: согласно «Заявке на выполнения работ»: В течение 30 календарных дней с момента заключения договора.

3.1. В случае необходимости предварительного одобрения Советом директоров ПАО «МРСК Центра» договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров вопроса об одобрении договора до его заключения.

3.2. В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ и учредительными документами Заказчика потребуются предварительное согласование (одобрение, утверждение) заключаемого на предложенных Победителем условиях договора компетентными органами управления Заказчика (Общим собранием акционеров, Советом директоров и т.п.), договор с Победителем заключается только после такого согласования (одобрения, утверждения), а указанный в п. 3.1 срок отсчитывается после получения такого согласования (одобрения, утверждения).

Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса цен таким образом, что это помешает беспристрастно оценивать поданные заявки участников.

В случае возникновения в период проведения запроса цен любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в оценке Заявок, член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.

Вся информация о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса цен, член Закупочной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.

В случае необходимости обращения к Участнику запроса цен до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса цен.

Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса цен.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 10 членов Закупочной комиссии.

«Против» нет членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» нет членов Закупочной комиссии.

Председатель закупочной комиссии:

Заместитель председателя
закупочной комиссии:

Члены закупочной комиссии:

Демидов С.Н.





Кулик А.А.

Савченко А.И.


Решетников С.А.

Белоусов А.С.

Протокол очного заседания Закупочной комиссии
по предварительному рассмотрению и оценке
по отборочным критериям заявок участников
№ 0139-БЕ-19-2

	Губарев В.Б.
	Косолапов А.Б.
<i>отсутствует</i>	Кравченко З.М.
<i>отсутствует</i>	Потекина Е.Н.
	Воеводин В.В.
	Рязанцев В.М.
	Михайлова С.В.
	Ковалев А.В.
	Аверьянова Т.Н.

Ответственный секретарь
закупочной комиссии:



Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Центра»

ПРОТОКОЛ
очного заседания Закупочной комиссии по предварительному рассмотрению
и оценке по отборочным критериям заявок участников

Дата проведения заседания: 03.04.2019

№ 0139-БЕ-19-1

Дата подписания протокола: 03.04.2019

Белгород

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения Договора на выполнение СМР по переустройству участков ВЛ 35 – 10 кВ попадающих в зону участка, выделенного для проведения работ по строительству ВЛ 500 кВ при реализации проекта ПАО «ФСК ЕЭС» по титулу «ВЛ 500 кВ Донская АЭС – Старый Оскол № 2 с реконструкцией ПС 500 кВ Старый Оскол» Заявитель ООО «Ленэлектромонтаж» для нужд ПАО МРСК Центра (филиал Белгородэнерго).

Запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/432-р/з от 25.03.2019 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра».
Место нахождения/почтовый адрес: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания Закупочной комиссии № 0139-БЕ-19 от 25.03.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru 25.03.2019 года, на сайте Системы В2В-MRSK: № 1216101 от 25.03.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 25.03.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен, начальная (максимальная) цена Договора составляет:

5 456 884,00 (пять миллионов четыреста пятьдесят шесть тысяч восемьсот восемьдесят четыре) рубля 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **1 091 376,80** (один миллион девятьсот одна тысяча триста семьдесят шесть) рублей 80 копеек РФ; **6 548 260,80** (шесть миллионов пятьсот сорок восемь тысяч двести шестьдесят) рублей 80 копеек РФ, с учетом НДС. В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 N 303-ФЗ с 1 января 2019 г. налоговая ставка НДС составляет 20%, при увеличении ставки НДС на момент отгрузки продукции/ оказания услуг/ выполнения работ, ранее определенная цена договора с учетом НДС увеличивается на сумму увеличения ставки НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен, сроки выполнения работ: согласно требований технических заданий указанных в Приложении №1 к Документации.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Протокол очного заседания Закупочной комиссии
по предварительному рассмотрению и оценке
по отборочным критериям заявок участников
№ 0139-БЕ-19-1

Демидов С.Н.	Председатель закупочной комиссии – заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»
Кулик А.А.	Заместитель председателя закупочной комиссии – начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»
Члены закупочной комиссии:	
Савченко А.И.	Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»
Решетников С.А.	Первый заместитель директора - главный инженер - филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»
Белоусов А.С.	Заместитель директора по капитальному строительству ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»
Губарев В.Б.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»
Кравченко З.М.	Начальник Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»
Потекина Е.Н.	Начальник Управления инвестиций филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»
Воеводин В.В.	Начальник Управления капитального строительства филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»
Рязанцев В.М.	Начальник отдела логистики управления логистики и МТО филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»
Михайлова С.В.	Начальник управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»
Ковалев А.В.	Ведущий специалист отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»
Аверьянова Т.Н.	Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Аверьянову Татьяну Николаевну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго».

КРАТКИЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ОТЧЕТ:

До окончания срока представления Заявок на сайт Системы «B2B-MRSK» (<http://www.b2b-mrsk.ru>) поступили следующие Заявки:

№ п/п	Наименование участника запроса цен и его адрес:	Общая цена Заявки, руб.	Примечания
-------	---	-------------------------	------------

		без НДС	с НДС	
1.	ООО "СЛАВЯНСТРОЙ" (308015, РФ, Белгородская обл, Белгород г, Народный б-р, дом № 111, офис 508)	5 347 746,32	6 417 295,58	
2.	ООО "Компания Связьэнергомонтаж МО" (141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1)	5 456 884,00	6 548 260,80	

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. О признании Заявок соответствующими условиям закрытого запроса цен.

Заявки: ООО "СЛАВЯНСТРОЙ" (308015, РФ, Белгородская обл, Белгород г, Народный б-р, дом № 111, офис 508), ООО "Компания Связьэнергомонтаж МО" (141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1), признать удовлетворяющими по существу условиям закрытого запроса цен. Предлагается принять данные Заявки к дальнейшему рассмотрению.

2. О приглашении Участников к аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) в режиме реального времени (очная переторжка) с шагом переторжки в размере 1 % от предельной (начальной) стоимости.

Предлагается пригласить к участию в аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) в режиме реального времени (очная переторжка) с шагом переторжки в размере 1 % от предельной (начальной) стоимости:

ООО "СЛАВЯНСТРОЙ" (308015, РФ, Белгородская обл, Белгород г, Народный б-р, дом № 111, офис 508)
ООО "Компания Связьэнергомонтаж МО" (141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1)

РЕШИЛИ:

1. Признать Заявки:

ООО "СЛАВЯНСТРОЙ" (308015, РФ, Белгородская обл, Белгород г, Народный б-р, дом № 111, офис 508), ООО "Компания Связьэнергомонтаж МО" (141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1), соответствующими условиям закрытого запроса цен.

2. Пригласить к участию в аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) в режиме реального времени (очная переторжка) с шагом переторжки в 1 % от предельной стоимости следующих участников:

ООО "СЛАВЯНСТРОЙ" (308015, РФ, Белгородская обл, Белгород г, Народный б-р, дом № 111, офис 508)
ООО "Компания Связьэнергомонтаж МО" (141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1)

Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса цен таким образом, что это помешает беспристрастно оценивать поданные заявки участников.

В случае возникновения в период проведения запроса цен любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в оценке Заявок, член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.

Вся информация о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса цен, член Закупочной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.

В случае необходимости обращения к Участнику запроса цен до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса цен.

Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса цен.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 10 членов Закупочной комиссии.

«Против» нет членов Закупочной комиссии.





«Воздержалось» нет членов Закупочной комиссии.

Председатель закупочной комиссии:

Заместитель председателя
закупочной комиссии:

Члены закупочной комиссии:

Ответственный секретарь
закупочной комиссии:

	Демидов С.Н.
<u>отсутствовал</u>	Кулик А.А.
	Савченко А.И.
	Решетников С.А.
	Белоусов А.С.
	Губарев В.Б.
<u>отсутствовал</u>	Кравченко З.М.
<u>отсутствовал</u>	Потекина Е.Н.
	Воеводин В.В.
	Рязанцев В.М.
	Михайлова С.В.
	Ковалев А.В.
	Аверьянова Т.Н.