

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Выполнение работ «под ключ» по строительству объекта: Реконструкция: ВЛ 10 кВ;
Строительство: ВЛ 10 кВ, СТП 10 кВ, ВЛИ 0,4 кВ для обеспечения технологического
присоединения земельного участка 36:13:3200010:95.

Начальная (максимальная) цена договора	8 237 446,00 руб. без учета НДС НДС 20% 1 647 489,20 руб. 9 884 935,20 руб. с учетом НДС
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием	Метод определения цен по аналогам Метод определения цен по аналогам применяется для расчета начальной (максимальной) цены договора при закупке продукции, не представленной на рынке и по которой невозможно найти конъюнктурные данные о ее рыночной стоимости, но при этом присутствует аналогичная продукция, имеющая небольшие отличия в функциональных и качественных характеристиках. Данный метод предусматривает проведение исследований и анализа рынка на наличие предложений (цен) на аналогичную или схожую продукцию, которые затем путем применения поправок на различие в характеристиках и дополнительных свойствах приводятся к требованиям по закупаемой продукции. Расчет начальной (максимальной) цены договора может производиться путем индексации цены аналогичных в сопоставимых условиях товаров (работ, услуг), закупленных заказчиком ранее на уровень инфляции (иных обоснованных коэффициентов).
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	Регламент ФОРМИРОВАНИЕ, ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И СОГЛАСОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ЛОТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ, СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ДОГОВОРАМ «ПОД КЛЮЧ»), ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ПО ЗАКУПКАМ, ВКЛЮЧАЕМЫМ В ПЛАНЫ ЗАКУПОК ПАО «МРСК ЦЕНТРА» И ПАО «МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ», А ТАКЖЕ ПО ВНЕПЛАНОВЫМ ЗАКУПКАМ ПО ОБЪЕКТАМ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РГ БП 20/02-03/2020

	https://portal/sites/VND/Lists/VndDocs/Действующие ВНД/Общие документы/ РГ_формирование изм. и согл. нач. цены лота.
Расчет начальной (максимальной) цены договора	<i>В соответствии с приложением</i>

Начальник УИ




Ларионов А.Б.

Утверждаю:
Заместитель директора по инвестиционной деятельности
Филиала ПАО "Россети Центр" - Воронежэнерго
в г. Шатских
«05» августа 2022г.



филиал ПАО "Россети Центр" - Воронежэнерго
(наименование дочерней или зависимой организации)

Ориентировочный сметный расчет в сумме (с НДС) 9884,935 тыс. руб. в прогнозных ценах

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Филиал ПАО "Россети Центр" - Воронежэнерго № 50543 рассчитана в ценах 2 кв 2022
(реквизиты закупки)

Выполнение работ «под ключ» по строительству объекта: Реконструкция: ВЛ 10 кВ; Строительство: ВЛ 10 кВ, СТП 10 кВ, ВЛИ 0.4 кВ
для обеспечения технологического присоединения земельного участка 36:13:3200010:95

Составлен в прогнозных ценах года окончания строительства:

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость			Общая сметная стоимость
			строительно- монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	6	7	8
	Глава 1. Подготовка территории строительства		-	-	-	-
	Глава 2. Основные объекты строительства		7 488,196	457,506	-	7 945,702
	Глава 3. Объекты вспомогательного и обслуживающего назначения		-	-	-	-
	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи		-	-	-	-
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения		-	-	-	-
		Итого по главам 1-6	7 488,196	457,506	-	7 945,702
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории					
		Благоустройство ВЛ	-	-	-	-
		Благоустройство КЛ	-	-	-	-
		Благоустройство ПС	-	-	-	-
		Итого по главе 7	-	-	-	-
		Итого по главам 1-7	7 488,196	457,506	-	7 945,702
	Глава 8. Временные здания и сооружения					
		Временные здания и сооружения ВЛ	-	-	-	-
		Временные здания и сооружения КЛ	-	-	-	-
		Временные здания и сооружения ПС	-	-	-	-
		Итого по главе 8	-	-	-	-
		Итого по главам 1-8	7 488,196	457,506	-	7 945,702
	Глава 9. Прочие работы и затраты					
		Зимнее удорожание по ВЛ	-	-	-	-
		Зимнее удорожание по КЛ	-	-	-	-
		Зимнее удорожание по ПС	-	-	-	-
		Пусконаладочные работы на ВЛ	-	-	33,227	33,227
		Пусконаладочные работы на КЛ	-	-	-	-
		Пусконаладочные работы на ПС	-	-	-	-
		Прочие затраты	-	-	-	-
		Итого по главам 9 и 11	-	-	33,227	33,227
		Итого по главам 1-9, 11	7 488,196	457,506	33,227	7 978,929
	Глава 10. Содержание службы технического заказчика. Строительный контроль					
		Осуществление функций технического заказчика, включая строительный контроль	-	-	-	-
		Итого по главе 10	-	-	-	-
		Итого по главам 1-11	7 488,196	457,506	33,227	7 978,929
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы					
		ПИР по ВЛ	-	-	258,517	258,517
		ПИР по КЛ	-	-	-	-
		ПИР по ПС	-	-	-	-
		Итого по главе 12	-	-	258,517	258,517
		Итого по главам 1-12	7 488,196	457,506	291,744	8 237,446
		Итого с резервом в прогнозных ценах	7 488,196	457,506	291,744	8 237,446
	Налоги и обязательные платежи					
	Налоговый кодекс	НДС 20 %	1 497,639	91,501	58,349	1 647,489
		Итого с НДС	8 985,835	549,007	350,093	9 884,935

Выполнил:

Начальник сметного отдела УИ

/Фроленков А.В./

Согласовано:

Начальник УИ

/Ларионов А.Б. /