

**Обоснование начальной (максимальной) цены договора**

**Предмет закупки :**

ПИР, СМР внешнего электроснабжения токоприемников объектов ТП

**Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора**

Метод определения цен по аналогам

**Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)**

ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ ЗАКУПОК ПАО «РОССЕТИ» (ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАКУПКЕ)

Утвержден решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 17.12.2018 № 334, в редакции протокола от 28.05.2020 № 417, в редакции протокола от 24.11.2020 № 440, в редакции протокола от 07.04.2021 № 452, в редакции протокола от 25.06.2021 № 462)

ПАО "МРСК Центра" (Ссылка: <https://www.mrsk-1.ru/purchases/management/doc/>)

Решение Совета директоров ПАО «МРСК Центра» о присоединении (протокол от 25.12.2018 № 44/18, в редакции протокола от 29.06.2020 № 29/20, в редакции протокола от 22.12.2020 № 62/20, в редакции протокола от 30.04.2021 № 17/21, в редакции протокола от 30.06.2021 № 23/21)

ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Ссылка: [https://mrsk-cp.ru/purchasing/purchasing\\_resolution/](https://mrsk-cp.ru/purchasing/purchasing_resolution/))

Решение Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» о присоединении (протокол от 25.12.2018 № 343, в редакции протокола от 29.06.2020 № 415, в редакции протокола от 22.12.2020 № 437, в редакции протокола от 30.04.2021 № 457, в редакции протокола от 30.06.2021 № 462)

**Расчет начальной (максимальной) цены договора :**

*Размещен в виде отдельного Приложения к Обоснованию начальной (максимальной) цены договора*

Заместитель директора по инвестиционной деятельности

Бугров А.В.

Составлен в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2021 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	02-01-04	ГНБ (длина 130м) для строительства КЛ 10кВ (без кабеля)	702,115	0,000	0,000	0,000	702,115
		Итого по Главе 2	702,115	0,000	0,000	0,000	702,115
		Итого по Главам 1-2	702,115	0,000	0,000	0,000	702,115
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
2	ГСН 81-05-01-2001 прил.1 п. 2.6., п. 2.1	Временные здания и сооружения 2,5 %	17,553	0,000			17,553
		Итого по Главе 8	17,553	0,000	0,000	0,000	17,553
		Итого по Главам 1-8	719,668	0,000	0,000	0,000	719,668
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
3	ГСН 81-05-02-2001 т.4 п.2.7; прил.1 п.13	Удорожание работ в зимнее время 1,9 %*0,9	12,306	0,000			12,306
4	Расчет 1	Командировочные расходы: ТЗ/8*112				37,587	37,587
		Итого по Главе 9	12,306	0,000	0,000	37,587	49,893
		Итого по Главам 1-9	731,974	0,000	0,000	37,587	769,561
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
5	Смета на ПИР	Стоимость проектных работ				126,461	126,461
		Итого по Главам 1-12	731,974	0,000	0,000	164,049	896,022
<b>Непредвиденные затраты</b>							
6	МДС 81-35.2004	Непредвиденные затраты 3 %	21,959	0,000	0,000	4,921	26,881
<b>Всего по расчету в текущих ценах</b>			<b>753,933</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>168,970</b>	<b>922,903</b>
	Индексы-дефляторы МЭР по строке «Капвложения» на 2021 год		1,000				
	Стоимость строительства в ценах на период строительства в 2021 году		<b>753,933</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>168,970</b>	<b>922,903</b>
7	Письмо Минархстроя от 17.01.92	НДС	150,787	0,000	0,000	33,794	184,581
		<b>Всего с НДС</b>	<b>904,719</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>202,763</b>	<b>1 107,484</b>