

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Предмет закупки :

СМР строительства распределительной сети 0,4 кВ в микрорайоне ИЖС «Юго-Западный – 2.4, 2.5» по ул. В. Любименко, г. Белгород для нужд ПАО «Россети Центр» (филиал Белгородэнерго)

Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора

Проектно-сметный метод

Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)

ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ ЗАКУПОК ПАО «РОССЕТИ» (ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАКУПКЕ)

Утвержден решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 17.12.2018 № 334, в редакции протокола от 28.05.2020 № 417, в редакции протокола от 24.11.2020 № 440, в редакции протокола от 07.04.2021 № 452, в редакции протокола от 25.06.2021 № 462)

ПАО "МРСК Центра" (Ссылка: <https://www.mrsk-l.ru/purchases/management/doc/>)

Решение Совета директоров ПАО «МРСК Центра» о присоединении (протокол от 25.12.2018 № 44/18, в редакции протокола от 29.06.2020 № 29/20, в редакции протокола от 22.12.2020 № 62/20, в редакции протокола от 30.04.2021 № 17/21, в редакции протокола от 30.06.2021 № 23/21)

ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Ссылка: https://mrsk-cp.ru/purchasing/purchasing_resolution/)

Решение Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» о присоединении (протокол от 25.12.2018 № 343, в редакции протокола от 29.06.2020 № 415, в редакции протокола от 22.12.2020 № 437, в редакции протокола от 30.04.2021 № 457, в редакции протокола от 30.06.2021 № 462)

Расчет начальной (максимальной) цены договора :

Размещен в виде отдельного Приложения к Обоснованию начальной (максимальной) цены договора

Заместитель директора по инвестиционной деятельности

А.В. Бугров

Расчет начальной (максимальной) цены лота на выполнение СМР, ПНР
Строительство распределительной сети 0,4 кВ в мкр. ИЖС «Юго-Западный – 2.4, 2.5» по ул. В.Любименко, г. Белгород

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2022 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01	КЛ 0,4 кВ Н1	794 801,00	144 121,00			938 922,00
2	02-02	КЛ 0,4 кВ Н1. Устройство прокола ГНБ	85 008,00	0,00			85 008,00
3	02-03	КЛ 0,4 кВ Н2	1 600 333,00	221 172,00			1 821 505,00
4	02-04	КЛ 0,4 кВ Н2. Устройство прокола ГНБ	85 008,00	0,00			85 008,00
5	02-05	ВЛ 0,4 кВ №1	1 115 525,00	22 175,00			1 137 700,00
6	02-06	ВЛ 0,4 кВ №2	935 375,00	22 433,00			957 808,00
7	02-07	Реконструкция КТП-1268 ПС 110/10 кВ Западная	13 458,00	5 064,00			18 522,00
		<i>Итого по Главе 2</i>	<i>4 629 508,00</i>	<i>414 965,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 044 473,00</i>
		Итого по Главам 1-2	4 629 508,00	414 965,00	0,00	0,00	5 044 473,00
Глава 8. Временные здания и сооружения							
8	Приказ Минстроя от 19.06.2020 № 332/пр прил. 1 п. 39.2 п. 2.1	Временные здания и сооружения 2,5 %	115737,70	10374,13			126111,83
		<i>Итого по Главе 8</i>	<i>115737,70</i>	<i>10374,13</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>126111,83</i>
		Итого по Главам 1-8	4745245,70	425339,13	0,00	0,00	5170584,83
Глава 9. Прочие работы и затраты							
9	Приказ Минстроя России №325/пр от 25 мая 2020г. Прил. № 1 п. 50, прил. №4 п. 35	Удорожание работ в зимнее время 1,9 %*0,9	81143,70	7273,30			88417,00
10	Расчет 1	Командировочные расходы				14140,98	14140,98
		<i>Итого по Главе 9</i>	<i>81143,70</i>	<i>7273,30</i>	<i>0,00</i>	<i>14140,98</i>	<i>102557,98</i>
		Итого по Главам 1-9	4826389,40	432612,42	0,00	14140,98	5273142,81
Непредвиденные затраты							
14	Приказ Минстроя России от 04.08.20 г. №421/пр	Непредвиденные затраты 3 %	144 791,68	12 977,37	-	424,23	158 193,28
Всего по сводному расчету в текущих ценах без НДС			4 971 181,08	445 589,80	-	14 565,21	5 431 336,09

1	2	3	4	5	6	7	8
	Индексы-дефляторы МЭР по строке «Капвложения» на 2022 год		1,000				
	Стоимость строительства в ценах на период строительства в 2022 году		4 971 181,08	445 589,80	0,00	14 565,21	5 431 336,09
15	Письмо Минархстроя от 17.01.92; ФЗ №303-ФЗ от 03.08.2018	НДС 20%	994236,22	89117,96	0,00	2913,04	1086267,22
	Всего с НДС		5965417,30	534707,76	0,00	17478,25	6517603,31