

Заказчик

Форма № 1

(наименование организации)

"Утвержден"

Зам. директора
по капитальному строительству

В.Н.Шатских

«8» март 2018 г.

Сводный сметный расчет в сумме

372,605 тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Проектирование и строительство КЛ-0,4 кВ для производственного здания ООО «Партнер».

Составлена в ценах по состоянию на 1 кв. 2018 г.

(наименование стройки)

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	Расчет	Строительство КЛ-0,4кВ	252,748			42,561	295,309
2	Расчет	Установка АВ на 100А	0,948		2,183		3,131
		Итого по Главе 2	253,696	0,000	2,183	42,561	298,440
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	ТСН-81-05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения 2,5%	0,000	0,000			0,000
		Итого по Главе 8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-8	253,696	0,000	2,183	42,561	298,440
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	ТСН-81-05-02-2001 п.2.6 1,9%*0,9*1,05	Производство работ в зимнее время 1,796%	0,000	0,000			0,000
5		Пусконаладочные работы				3,094	3,094
		Итого по Главе 9	0,000	0,000	0,000	3,094	3,094
		Итого по Главам 1-9	253,696	0,000	2,183	45,655	301,534

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

6	МДС81-35.2004 п.4.87	Технический надзор 1,1%						0,000		0,000
		Итого по Главе 10	0,000	0,000		0,000		0,000		0,000
		Итого по Главам 1-10	253,696	0,000		2,183		45,655		301,534

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

7		Проектные работы						14,233		14,233
8	Постановление правит. №145 от 05.03.07г.	Экспертиза проекта						0,000		0,000
		Итого по Главе 12	0,000	0,000		0,000		14,233		14,233
		Итого по Главам 1-12	253,696	0,000		2,183		59,888		315,767

Непредвиденные затраты

9	МДС81-35.2004	Непредвиденные затраты 1,5%	0,000	0,000		0,000		0,000		0,000
		Итого с непредвиденными расходами	253,696	0,000		2,183		59,888		315,767
		Итого в текущем уровне цен на 1 кв. 2018г.	253,696	0,000		2,183		59,888		315,767
10	ФЗ №117 от 07.07.2003г.	НДС 18%	45,665	0,000		0,393		10,780		56,838
		Всего по сводному расчету	299,361	0,000		2,576		70,668		372,605

Выполнил:

Инженер I категории



/Н.В. Рыкова/

Согласовано:

Начальник УИ



/А.Б. Ларионов/