
филиал ПАО "МРСК Центра" Смоленскэнерго "УТВЕРЖДАЮ"

Ориентировочный сметный расчет в сумме (с НДС)   3012,377 тыс. руб. в прогнозных ценах

(ссылка на документ об утверждении, Ф.И.О.)
'_02__''_____06_______ 2020 г.

            Составлен в прогнозных ценах года окончания строительства: 

тыс. руб.

строительно-
монтажных 

работ

оборудования, 
мебели, 

инвентаря

прочих 
затрат

1 2 3 4 6 7 8

Глава 1. Подготовка территории строительства -                  -                  -             -                                       

Глава 2. Основные объекты строительства 598,98            1 776,47         -             2 375,46                              

Глава 3. Объекты вспомогательного и обслуживающего назначения -                  -                  -             -                                       

Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи -                  -                  -             -                                       

-                  -                  -             -                                       

Итого по главам 1-6 598,98            1 776,47         -             2 375,46                              

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
Благоустройство ВЛ -                  -                  -             -                                       

Благоустройство КЛ -                  -                  -             -                                       

Благоустройство ПС -                  -                  -             -                                       

Итого по главе 7 -                  -                  -             -                                       

Итого по главам 1-7 598,98            1 776,47         -             2 375,46                              

Глава 8. Временные здания и сооружения
Временные здания и сооружения ВЛ -                  -                  -             -                                       

Временные здания и сооружения КЛ -                  -                  -             -                                       

Временные здания и сооружения ПС -                  -                  -             -                                       

Итого по главе 8 -                  -                  -             -                                       

Итого по главам 1-8 598,98            1 776,47         -             2 375,46                              

Глава 9. Прочие работы и затраты
Зимнее удорожание по ВЛ -                  -                  -             -                                       

Зимнее удорожание по КЛ -                  -                  -             -                                       

Зимнее удорожание по ПС -                  -                  -             -                                       

Пусконаладочные работы на ВЛ -                  -                  9,18           9,18                                      

Пусконаладочные работы на КЛ -                  -                  -             -                                       

Пусконаладочные работы на ПС -                  -                  26,83         26,83                                   

Прочие затраты -                  -                  24,93         24,93                                   

Итого по главам 9 и 11 -                  -                  60,94         60,94                                   

Итого по главам 1-9, 11 598,98            1 776,47         60,94         2 436,40                              

Глава 10. Содержание службы технического заказчика. Строительный контроль
Осуществление функций технического заказчика, включая 
строительный контроль -                  -                  -             -                                       

Итого по главе 10 -                  -                  -             -                                       

Итого по главам 1-11 598,98            1 776,47         60,94         2 436,40                              

Глава 12. Проектные и изыскательские работы
ПИР по ВЛ -                  -                  29,45         29,45                                   

ПИР поКЛ -                  -                  -             -                                       

ПИР по ПС -                  -                  44,47         44,47                                   

Итого по главе 12 -                  -                  73,92         73,92                                   

Итого по главам 1-12 598,98            1 776,47         134,86       2 510,32                              

Итого с резервом в прогнозных ценах 598,98            1 776,47         134,86       2 510,32                              

Налоги и обязательные платежи
Налоговый кодекс НДС 20 % 119,80            355,29            26,97         502,06                                 

Итого с НДС 718,78            2 131,76        161,83       3 012,38                              

Составил Абраменко М.И.  

Согласовано Вилков Е.В.

Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжени, канализации, теплоснабжения и 
газоснабжения

№   
пп

(наименование дочерней или зависимой организации)

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Филиал ПАО "МРСК Центра" - Смоленскэнерго № 36962 расчитана в ценах 1 кв 2020
(реквизиты закупки)

Общая сметная стоимостьНаименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость

Обоснование

Заместитель директора по капитальному строительству
Филиала ПАО "МРСК Центра" Смоленскэнерго

_____________ Широков О.А.


