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ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

Обозначение Наименование Примечание

СКП-2018-053-ПЗ  Раздел 1 « Общая пояснительная записка»

СКП-2018-053-ПЗУ  Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» Не требуется

СКП-2018-053-АС  Раздел 3 «Архитектурные решения»

СКП-2018-053-КР  Раздел 4«Конструктивные и объемно-планировочные решения» Не требуется

 Раздел 5«Сведения об инженерном оборудовании, о сетях

 инженерно-технического обеспечения, перечень

 инженерно-технических мероприятий, содержание

                   Подраздел 1 «Система электроснабжения».

СКП-2018-053-ИОС1.1  Книга 1 «Электротехнические решения»

СКП-2018-053-ИОС1.2  Книга 2 «Релейная защита и автоматика»

СКП-2018-053-ИОС1.3  Книга 3 «Система телемеханики» Не требуется

СКП-2018-053-ИОС1.4  Книга 4 «Автоматизированная система коммерческого учета» Не требуется

СКП-2018-053-ПОС  Раздел 6 « Проект организации строительства»

СКП-2018-053-ПОД
 Раздел 7 «Проект организации работ по сносу или   демонтажу

объектов капитального строительства»
Не требуется

СКП-2018-053-ООС  Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»

СКП-2018-053-ПБ  Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»

СКП-2018-053-ОДИ  Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» Не требуется

СКП-2018-053-СМ
 Раздел 11 «Смета на строительство объектов  капитального

строительства»
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 Технические решения принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических,

санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивают

безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими

чертежами мероприятий.
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П 2

Общие данные.

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

Лист Наименование Примечание

1  Состав проекта.

2  Общие данные.

3.1...3.3  Проект организации строительства.
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                  1. Основание для проектирования

Раздел «Проект организации строительства» разработан в составе проекта «Строительство ЛЭП-6кВ
для электроснабжения жилой многоэтажной застройки АО "Домостроительный комбинат", расположенной по

адресу: г.Липецк, в районе Лебедянского шоссе и ул.Опытная (ТЗ №182005)» на основании технического задания
утвержденным филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Липецкзнерго».

Раздел Выполнен с использованием следующих документов:

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».

СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства».

СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»

с измен.1.

СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения. Пробила производства и приемки работ» с изм.

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2 Строительное производство».

СП 12-136-2002 «Решения па охране труда и промышленной безопасности в проектах организации

строительства и проектах производства работ».

СаНПиН 2.2.31384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и

строительных работ».

ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» с изм 1.2.

ГОСТ 12,3.033-84 «ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности при зксплуатации».

ГОСТ 12.4.059-89 «ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие

технические условия».

СНиП 104.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела В строительстве предприятий,

зданий и сооружений».

«Инструкция по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по

дорогам РФ (В редакции Приказа Минтранспорта РФ от 2201.2004 г №8).

Расчетные, нормативы для составления проектов организации строительства, ЦНИИОМТП.
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           2. Характеристика объекта реконструкции .

Падстанция 110/6 кВ "Тепличная" расположена по адресу: Липецкая область, г.Липецк, район Опытной
станции.

Абсолютные отметки рельеф а колеблются б пределах от 172,50 м бо 173,50 м. Климатические условия в
данной полосе умеренно-континентальные с теплым летом и морозной зимой. Средняя температура за гад

составляет +4.1-5.1 °С. Средняя температура самого теплого месяца (июля) составляет +18,9-20,2. Абсолютный
многолетний минимум температуры воздуха па области составляет минус 37-42 °С, а абсолютный максимум
плюс 36-39 °С. Теплый период года начинается в начале апреля и заканчивается в начале ноября.

Общая продолжительность положительной температуры воздуха составляет 215-225 дней в году,

а морозный период 140-150 дней в году.

Среднегодовое количество атмосферных осадков колеблется от 450-500 мм. За холодный период, года

(ноябрь-март) выпадает осадков 135-145 мм, за теплый 310-380 мм.

Максимальной толщины снежный покров достигает б среднем 20-34 см и залегает в продолжении 125-135
дней.

Глубина промерзания грунта 1.4 - 1.8 м.

Преобладающее направление летом - западное, северо - западное, зимой юго - западное.

Скорость ветра составляет в среднем 3-5 м/сек. Площадка подстанции, имеет спокойный рельеф.

                                  3. Ведомость основных объемов выполняемых работ.

Рабочий проект по реконструкции оборудования на ПС 110/6 кВ «Тепличная»  выполнен на основании:

- Технического  задания №182005 от 13.06.2018 утвержденного первым заместителем директора - главный
инженер филиала ПАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго»;

       Проектом предусматривается:

На 1с.ш и 2с.ш 6 кВ:

- установка по 1-ой линейной ячейки К-59 с коридором обслуживания и ее стыковка с существующими
ячейками, ячейка К-59 заказывается в соответствии с требованиями опросного листа.

- Организация цепей РЗА и согласование с существующими защитами.

Расчет токов короткого замыкания, уставок защит.
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            4. Методы производства основных вuдoв строительно-монтажных робот.

Работы проводятся в распределительном устройстве действующей подстанции. На площадке
реконструкции расположено оборудование, находящееся под высоким напряжением. Перед выполнением работ
необходимо пройти соответствующие инструктажи по технике безопасности и охране труда и получить
допуск к производству работ.

Доставка оборудования осуществляется автотранспортом. Подача материалов, оборудования на место
производства работ должна осуществляться в технологической последовательности с соблюдением мер,
обеспечивающих безопасность производства работ складирование материалов и оборудования на рабочих
местах следует так, что бы они не создавали опасности при выполнении работы и не стесняли проходы и
проезды.

Погрузачно-разгрузочные работы выполняются с помощью инвентарного оборудования (тросы, стропы,

захваты заводского исполнения), находящиеся в технически исправном состоянии. Использовать сращенные и
неиспытанные стропы запрещается.

При работе с грузоподъемными механизмами назначать лицо, ответственное за безопасное производство
работ.



                  5. Организация контроля за качеством выполняемых работ.

Контроль качества строительных и монтажных работ обязательная часть процесса реконструкции на
всех его этапах.

Виды контроля за строительными и монтажными работами

- входной контроль,

- приемочный контроль,

- инспекционный контроль.

Контроль качества монтажных работ должен осуществляться исполнителями, представителями
подрядчика и заказчика, государственными надзорными органами и представителями проектных институтов в
порядке авторского надзора па договору с заказчикам.

При приемочном контроле необходимо производить проверку и оценку качества выполненных работ. 
Выполнение последующих работ при отсутствии актов, освидетельствования качества предшествующих

работ запрещается.

Приемку работ проводит комиссия заказчика., которая проводит проверку на соответствие нормам и
правилам, документации на оборудование и материалы, спецификаций на оборудование и материалы, а так же
документального подтверждения функционирования системы качества на заводах изготовителях. Комиссия
осуществляет приемку скрытых работ с оформлением соответствующей документации или соответствующих
разрешений.

В случае необходимости комиссия инициирует процесс внесения изменений в проектную документацию и
согласование вносимых в проект изменений проектными организациями.
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            6. Временные здания и сооружения.

Временные здания не требуются.
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