

"Утверждаю"

Заместитель директора по инвестиционной деятельности
филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго»



К.А. Свирин

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Установка трехфазного ПУ 0,4 кВ прямого включения

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 квартал 2022 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строитель- ных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС 02-01-01	Установка трехф. ПУ 0,4 кВ прямого включения	0,000	3,372	22,904	0,000	26,276
		Итого по Главе 2	0,000	3,372	22,904	0,000	26,276
		Итого по Главам 1-7	0,000	3,372	22,904	0,000	26,276
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2		Временные здания и сооружения 2,5%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главе 8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-8	0,000	3,372	22,904	0,000	26,276
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	приказ Минстроя от 19.07.2020 г. №332/пр прил. №2 п. 27, п. 39.2	Производство работ в зимнее время 2,1 %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4	ЛС 09-01-01	Пусконаладочные работы	0,000	0,000	0,000	11,583	11,583
		Итого по Главе 9	0,000	0,000	0,000	11,583	11,583
		Итого по Главам 1-9	0,000	3,372	22,904	11,583	37,859
Глава 10. Содержание службы Заказчика.							
5	МДС 81-35.2004 п. 4.87 Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 2,14 %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6	Приказ 17-ТБ от 21.01.2022	Содержание службы Заказчика 5,2%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главе 10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	0,000	3,372	22,904	11,583	37,859
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Смета №3	Проектные работы	0,000	0,000	0,000	1,801	1,801
		Итого по Главе 12	0,000	0,000	0,000	1,801	1,801
		Итого по Главам 1-12	0,000	3,372	22,904	13,384	39,660
Непредвиденные затраты							
8	Методика по приказу №421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3 %	0,000	0,101	0,687	0,402	1,190
		Итого с непредвиденными затратами	0,000	3,473	23,591	13,786	40,850
9		НДС - 20%	0,000	0,695	4,718	2,757	8,170
		Всего по сводному расчету с НДС	0,000	4,168	28,309	16,543	49,020