

"Утвержден"

Зам. директора по капитальному строительству
филиала ОАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

В.Н.Шатских

«8» сентября 2017 г.



Сводный сметный расчет в сумме 2052,533 тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Техпереворужение ПС 110кВ Россошь и строительство КЛ 10кВ для техприсоединения энергопринимающих устройств ООО "Пятый элемент"

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 1 кв. 2017 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1		Затрат нет					0,000
		Итого по Главе 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛСР	Замена в резервной линейной ячейке выключателя	0,000	249,898	673,653		923,551
3	Расчет	Строительство КЛ 10кВ	0,000	574,111		96,684	670,795
		Итого по Главе 2	0,000	824,009	673,653	96,684	1594,346
		Итого по Главам 1-2	0,000	824,009	673,653	96,684	1594,346
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	ГСН-81- 05-01-2001 п.2.6 3,9%*0,8	Временные здания и сооружения ПС 3,12%	0,000	0,000			0,000
		Итого по Главе 8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-8	0,000	824,009	673,653	96,684	1594,346
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ГСН-81-05-02-2007 п.2.4 2,1%*0,9*1,05	Производство работ в зимнее время ПС 1,985%	0,000	0,000			0,000
6		Пусконаладочные работы				55,394	55,394
		Итого по Главе 9	0,000	0,000	0,000	55,394	55,394

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по Главам 1-9	0,000	824,009	673,653	152,078	1649,740
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
7	Постановление Госстроя №17 от 13.02.03 прил.2 п.1	Технический надзор 1,1%				0,000	0,000
		Итого по Главе 10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	0,000	824,009	673,653	152,078	1649,740
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
8		Проектные работы				89,695	89,695
9	Постановление правит. №145 от 05.03.07г.	Экспертиза проекта				0,000	0,000
		Итого по Главе 12	0,000	0,000	0,000	89,695	89,695
		Итого по Главам 1-12	0,000	824,009	673,653	241,773	1739,435
Непредвиденные затраты							
10	МДС81-35.2004	Непредвиденные затраты 1,5%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Итого с непредвиденными расходами на 01.01.2000г.		0,000	824,009	673,653	241,773	1739,435
	Итого в текущем уровне цен на 1 кв. 2017г.		0,000	824,009	673,653	241,773	1739,435
11	ФЗ №117 от 07.07.2003г.	НДС 18%	0,000	148,322	121,258	43,519	313,098
		Всего по сводному расчету	0,000	972,331	794,911	285,292	2052,533

Выполнил:
Инженер 1 кат.



Н.В.Ряскова

Согласовано:

Начальник УИ



А.Б. Ларионов