

филиал ПАО "Россети Центр" - "Воронежэнерго"

(наименование дочерней или зависимой организации)

Ориентировочный сметный расчет в сумме (с НДС) 8397,006 тыс. руб. в прогнозных ценах

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Филиал ПАО "Россети Центр" - "Воронежэнерго" № 48675 рассчитана в ценах 1 кв. 2022г.

(реквизиты закупки)

Выполнение работ "под ключ" для исполнения обязательств по технологическому присоединению ООО "Ряба"

Составлен в прогнозных ценах года окончания строительства:

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость			Общая сметная стоимость
			строительно- монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	6	7	8
	Глава 1. Подготовка территории строительства		-	-	-	-
	Глава 2. Основные объекты строительства		4 778,227	1 798,278	-	6 576,505
	Глава 3. Объекты вспомогательного и обслуживающего назначения		-	-	-	-
	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи		-	-	-	-
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения		-	-	-	-
	Итого по главам 1-6		4 778,227	1 798,278	-	6 576,505
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории					
	Благоустройство ВЛ		-	-	-	-
	Благоустройство КЛ		-	-	-	-
	Благоустройство ПС		-	-	-	-
	Итого по главе 7		-	-	-	-
	Итого по главам 1-7		4 778,227	1 798,278	-	6 576,505
	Глава 8. Временные здания и сооружения					
	Временные здания и сооружения ВЛ		-	-	-	-
	Временные здания и сооружения КЛ		-	-	-	-
	Временные здания и сооружения ПС		-	-	-	-
	Итого по главе 8		-	-	-	-
	Итого по главам 1-8		4 778,227	1 798,278	-	6 576,505
	Глава 9. Прочие работы и затраты					
	Зимнее удорожание по ВЛ		-	-	-	-
	Зимнее удорожание по КЛ		-	-	-	-
	Зимнее удорожание по ПС		-	-	-	-
	Пусконаладочные работы на ВЛ		-	-	129,952	129,952
	Пусконаладочные работы на КЛ		-	-	5,524	5,524
	Пусконаладочные работы на ПС		-	-	-	-
	Прочие затраты		-	-	-	-
	Итого по главам 9 и 11		-	-	135,476	135,476
	Итого по главам 1-9, 11		4 778,227	1 798,278	135,476	6 711,981
	Глава 10. Содержание службы технического заказчика. Строительный контроль					
	Осуществление функций технического заказчика, включая строительный контроль		-	-	-	-
	Итого по главе 10		-	-	-	-
	Итого по главам 1-11		4 778,227	1 798,278	135,476	6 711,981
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы					
	ПИР по ВЛ		-	-	141,771	141,771
	ПИР по КЛ		-	-	143,753	143,753
	ПИР по ПС		-	-	-	-
	Итого по главе 12		-	-	285,524	285,524
	Итого по главам 1-12		4 778,227	1 798,278	421,000	6 997,505
	Итого с резервом в прогнозных ценах		4 778,227	1 798,278	421,000	6 997,505
	Налоги и обязательные платежи					
	Налоговый кодекс	НДС 20 %	955,645	359,656	84,200	1 399,501
	Итого с НДС		5 733,872	2 157,934	505,200	8 397,006

Составил Инженер 1 категории

Орлова Т.Д.

Проверил Начальник УИ

Ларионов А.Б.

Начальник сметного отдела УИ

Фроленков А.В.