

Заказчик

(наименование организации)

Утвержден

Заместитель директора по капитальному строительству
филиала ПАО "МРСК Центра" "Воронежэнерго"

В.Н.Шатских

" 04 "

2018г.

Сводный сметный расчет в сумме 11 880,826 тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Проектирование, реконструкция и строительство ЛЭП 10-0,4кВ и ТП для технологического присоединения потребителей электрической энергии зоны № 39 (2018 г.)

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 2 кв 2018 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1		Затрат нет	-	-	-	-	-
		Итого по Главе 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	Расчет	Строительство ВЛ-10кВ	1 325,669		62,359	276,612	1 664,640
3	Расчет	Строительство ВЛ-0,4кВ	3 060,879		136,368	604,826	3 802,073
4	ЛСР	Установка ТП-10/0,4кВ	455,024		2 712,596		3 167,620
5	ЛСР	Установка РЛК	70,800		330,424		401,224
		Итого по Главе 2	4912,372	0,000	3241,747	881,438	9035,557
		Итого по Главам 1-2	4912,372	0,000	3241,747	881,438	9035,557
Глава 9. Прочие работы и затраты							
6	ГСН-81-05-02-2001 п.2.7 1,9%*0,9*1,05	Производство работ в зимнее время 1,796%	0,000	0,000			0,000
7		Пусконаладочные работы				207,951	207,951
		Итого по Главе 9	0,000	0,000	0,000	207,951	207,951
		Итого по Главам 1-9	4912,372	0,000	3241,747	1089,389	9243,508
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							

1	2	3	4	5	6	7	8
8	Постановление Госстроя №17 от 13.02.03 прил.2 п.1	Технический надзор 1,1%				0,000	0,000
		Итого по Главе 10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	4912,372	0,000	3241,747	1089,389	9243,508
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
9		Проектные работы				657,180	657,180
10	Постановление правит. №145 от 05.03.07г.	Экспертиза проекта				0,000	0,000
		Итого по Главе 12	0,000	0,000	0,000	657,180	657,180
		Итого по Главам 1-12	4912,372	0,000	3241,747	1746,569	9 900,688
Непредвиденные затраты							
11	МДС81-35.2004	Непредвиденные затраты 1,5%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Итого в текущем уровне цен на 2 кв. 2018г.		4912,372	0,000	3241,747	1746,569	9 900,688
12		НДС 20%	982,474	0,000	648,349	349,314	1980,138
		Всего по сводному расчету	5894,846	0,000	3890,096	2095,883	11 880,826

Выполнил:

Инженер 1 категории



/Н.В.Ряскова/

Согласовано:

Начальник УИ



А.Б.Ларионов