

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден"

Зам. директора по капитальному строительству
филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

В.Н.Шатских

2018 г.

Сводный сметный расчет в сумме 519,897 тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВАПроектирование и реконструкция ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110 кВ Бутурлиновка-2 для техприсоединения трансформатора собственных нужд (ТСН-3) на ПС 220 кВ Бутурлиновка ф-ла
ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» - «Верхне - Донское предприятие магистральных энергетических сетей».

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 2 кв. 2018 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1		Затрат нет	-	-	-	-	-
		Итого по Главе 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	Расчет	Строительство ВЛ-10кВ	288,335	0,000	13,567	60,159	362,061
3	ЛСР	Установка разъединителя 6-10 кВ типа РЛК	9,266	0,000	40,183		49,449
		Итого по Главе 2	297,601	0,000	53,750	60,159	411,510
		Итого по Главам 1-2	297,601	0,000	53,750	60,159	411,510
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	ГСН-81- 05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения 2,5%	0,000	0,000			0,000
		Итого по Главе 8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-8	297,601	0,000	53,750	60,159	411,510
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ГСН-81-05-02-2001 п.2.6 1,9%*0,9	Производство работ в зимнее время 1,71%	0,000	0,000			0,000
6		Пусконаладочные работы				2,776	2,776
		Итого по Главе 9	0,000	0,000	0,000	2,776	2,776

		Итого по Главам 1-9	297,601	0,000	53,750	62,935	414,286
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
7	МДС81-35.2004 п.4.87	Технический надзор 1,1%				0,000	0,000
		Итого по Главе 10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	297,601	0,000	53,750	62,935	414,286
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
8	Расчет	Проектные работы				26,305	26,305
9	Постановление правит. №145 от 05.03.07г.	Экспертиза проекта				0,000	0,000
		Итого по Главе 12	0,000	0,000	0,000	26,305	26,305
		Итого по Главам 1-12	297,601	0,000	53,750	89,240	440,591
Непредвиденные затраты							
10	МДС81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты 1,5%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого в текущем уровне цен на 2 кв. 2018г.	297,601	0,000	53,750	89,240	440,591
11	ФЗ №117 от 07.07.2003г.	НДС 18%	53,568	0,000	9,675	16,063	79,306
		Всего по сводному расчету	351,169	0,000	63,425	105,303	519,897

Выполнил:

Инженер 1 категории

/Н.В.Рякова/

Согласовано:

Начальник УИ

/А.Б. Ларионов/