

Заказчик

(наименование организации)

Утвержден

Заместитель директора по капитальному строительству
филиала ПАО "МРСК Центра" - Воронежэнерго"

В.Н.Шатских

" 01 " 2019г.



Сводный сметный расчет в сумме 11 971,906 тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Проектирование, реконструкция и строительство ЛЭП 10-0,4кВ и ТП для технологического присоединения потребителей электрической энергии зоны № 3 (2019 г.)

Составлена в ценах по состоянию на 4 кв 2018 г.

(наименование стройки)

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1		Затрат нет	-	-	-	-	-
		Итого по Главе 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	Расчет	Строительство ВЛ-10кВ	1 304,656		66,736	295,568	1 666,960
3	Расчет	Строительство ВЛ-0,4кВ	2 975,065		152,200	674,030	3 801,295
4	ЛСР	Установка ТП-10/0,4кВ	431,309		2 942,926		3 374,235
5	ЛСР	Установка РЛК	52,911		242,535		295,446
		Итого по Главе 2	4763,941	0,000	3404,397	969,598	9137,936
		Итого по Главам 1-2	4763,941	0,000	3404,397	969,598	9137,936
Глава 9. Прочие работы и затраты							
6	ГСН-81-05-02-2001 п.2.7 1,9%*0,9	Производство работ в зимнее время 1,71%	0,000	0,000			0,000
7		Пусконаладочные работы				222,484	222,484
		Итого по Главе 9	0,000	0,000	0,000	222,484	222,484
		Итого по Главам 1-9	4763,941	0,000	3404,397	1192,082	9360,420
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
8	Постановление Госстроя №17 от 13.02.03 прил.2 п.1	Технический надзор 1,1%				0,000	0,000
		Итого по Главе 10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	4763,941	0,000	3404,397	1192,082	9360,420
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
9		Проектные работы				616,168	616,168
10	Постановление правит. №145 от 05.03.07г.	Экспертиза проекта				0,000	0,000
		Итого по Главе 12	0,000	0,000	0,000	616,168	616,168
		Итого по Главам 1-12	4763,941	0,000	3404,397	1808,250	9 976,588
Непредвиденные затраты							
11	МДС81-35.2004	Непредвиденные затраты 1,5%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Итого в текущем уровне цен на 4 кв. 2018г.		4763,941	0,000	3404,397	1808,250	9 976,588
13	ФЗ №303 от 03.08.2018 г.	НДС 20%	952,788	0,000	680,879	361,650	1995,318
		Всего по сводному расчету	5716,729	0,000	4085,276	2169,900	11 971,906

Выполнил:

Инженер I категории

Л.Б.Пугачева

Согласовано:

Начальник УИ

А.Б.Ларионов