

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден"

Заместитель директора по капитальному строительству
филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

В.Н. Шатский

2019 г.

Сводный сметный расчет в сумме 6094,304 тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Проектирование, строительство и реконструкция ЛЭП 10 кВ для технического присоединения ВРУ ангара ООО «ПромИнвест»

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 3 кв. 2019 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1		Затрат нет	-	-	-	-	-
		Итого по Главе	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Глава 2. Основные объекты строительства							
2		Строительно-монтажные работы	3388,050	0,000	867,434	439,808	4695,292
		Итого по Главе 2	3388,050	0,000	867,434	439,808	4695,292
		Итого по Главам 1-2	3388,050	0,000	867,434	439,808	4695,292
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	ГСН-81-05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения 2,5%	0,000	0,000			0,000
		Итого по Главе 8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-8	3388,050	0,000	867,434	439,808	4695,292
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	ГСН-81-05-02-2001 п.2.6 1,9%	Производство работ в зимнее время 1,9%	0,000	0,000			0,000
5		Пусконаладочные работы				91,780	91,780
		Итого по Главе 9	0,000	0,000	0,000	91,780	91,780
		Итого по Главам 1-9	3388,050	0,000	867,434	531,588	4787,072
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
6	МДС81-35.2004 п.4.87	Технический надзор 1,1%				0,000	0,000
		Итого по Главе 10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	3388,050	0,000	867,434	531,588	4787,072
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7		Проектные работы				291,515	291,515
8	Постановление правит. №145 от 05.03.07г.	Экспертиза проекта				0,000	0,000
		Итого по Главе 12	0,000	0,000	0,000	291,515	291,515
		Итого по Главам 1-12	3388,050	0,000	867,434	823,103	5078,587
Непредвиденные затраты							
9	МДС81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты 3%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого в текущем уровне цен на 3 кв. 2019г.	3388,050	0,000	867,434	823,103	5078,587
10	ФЗ № 303 от 03.08.2018г.	НДС 20%	677,610	0,000	173,487	164,621	1015,717
		Всего по сводному расчету	4065,660	0,000	1040,921	987,724	6094,304

Выполнил:

Инженер 1 категории

Согласовано:

Начальник УИ

А.А. Назарьева

А.Б. Ларионов