

Заказчик

(наименование организации)

Утвержден

Заместитель директора по капитальному строительству  
филиала ПАО "МРСК Центра - Воронежского"

В.Н.Шатских

"15" "04" 2019



Сводный сметный расчет в сумме 11 803,062 тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Проектирование, реконструкция и строительство ЛЭП 10-0,4кВ и ТП для технологического присоединения потребителей электрической энергии зоны № 1 (2019 г.)

Составлена в ценах по состоянию на 3 кв 2018 г.

(наименование стройки)

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
1		Затрат нет	-	-	-	-	-
		Итого по Главе 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
2	Расчет	Строительство ВЛ-10кВ	1 692,266		86,565	383,392	2 162,223
3	Расчет	Строительство ВЛ-0,4кВ	4 242,741		216,022	956,767	5 415,530
4	ЛСР	Установка ТП-10/0,4кВ	177,227		1 090,702		1 267,929
5	ЛСР	Установка РЛК	52,701		245,213		297,914
		Итого по Главе 2	6164,935	0,000	1638,502	1340,159	9143,596
		Итого по Главам 1-2	6164,935	0,000	1638,502	1340,159	9143,596
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
6	ГСН-81-05-02-2001 п.2.7 1,9%*0,9	Производство работ в зимнее время 1,71%	0,000	0,000			0,000
7		Пусконаладочные работы				85,747	85,747
		Итого по Главе 9	0,000	0,000	0,000	85,747	85,747
		Итого по Главам 1-9	6164,935	0,000	1638,502	1425,906	9229,343
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
8	Постановление Госстроя №17 от 13.02.03 прил.2 п.1	Технический надзор 1,1%				0,000	0,000
		Итого по Главе 10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	6164,935	0,000	1638,502	1425,906	9229,343
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
9		Проектные работы				606,542	606,542
10	Постановление правит. №145 от 05.03.07г.	Экспертиза проекта				0,000	0,000
		Итого по Главе 12	0,000	0,000	0,000	606,542	606,542
		Итого по Главам 1-12	6164,935	0,000	1638,502	2032,448	9 835,885
<b>Непредвиденные затраты</b>							
11	МДС81-35.2004	Непредвиденные затраты 1,5%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого в текущем уровне цен на 3 кв. 2018г.	6164,935	0,000	1638,502	2032,448	9 835,885
12	ФЗ №303 от 03.08.2018 г.	НДС 20%	1232,987	0,000	327,700	406,490	1967,177
		Всего по сводному расчету	7397,922	0,000	1966,202	2438,938	11 803,062

Выполнил:

Инженер I категории



Л.Б.Путачева

Согласовано:

Начальник УИ

