

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Выполнение ПИР, СМР и ПНР ЛЭП 10(6) кВ, ТП 10(6)/0,4 кВ, ЛЭП 0,4 кВ, ВПУ, расположенных в Липецком городском РЭС по договорам технологического присоединения (лот 978) для нужд филиала ПАО «Россети Центр»-«Липецкэнерго»

Начальная (максимальная) цена договора	<p>2 356 566,00 рублей без НДС</p> <p>НДС 20% 471 313,20 рублей,</p> <p>2 827 879,20 рублей с учетом НДС.</p>
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием	<p style="text-align: center;">Метод определения цен по аналогам</p> <p>Метод определения цен по аналогам применяется для расчета начальной (максимальной) цены договора при закупке продукции, не представленной на рынке и по которой невозможно найти конъюнктурные данные о ее рыночной стоимости, но при этом присутствует аналогичная продукция, имеющая небольшие отличия в функциональных и качественных характеристиках. Данный метод предусматривает проведение исследований и анализа рынка на наличие предложений (цен) на аналогичную или схожую продукцию, которые затем путем применения поправок на различие в характеристиках и дополнительных свойствах приводятся к требованиям по закупаемой продукции. Расчет начальной (максимальной) цены договора может производиться путем индексации цены аналогичных в сопоставимых условиях товаров (работ, услуг), закупленных заказчиком ранее на уровень инфляции (иных обоснованных коэффициентов)</p>
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	<p><i>РЕГЛАМЕНТ «ФОРМИРОВАНИЕ, ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И СОГЛАСОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ЛОТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНО- ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ, СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ДОГОВОРАМ «ПОД КЛЮЧ»), ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ПО ЗАКУПКАМ, ВКЛЮЧАЕМЫМ В ПЛАНЫ ЗАКУПОК ПАО «МРСК ЦЕНТРА» И ПАО «МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ», А ТАКЖЕ ПО ВНЕПЛАНОВЫМ ЗАКУПКАМ ПО ОБЪЕКТАМ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» РГ БП 20/02-03/2020, утвержденный приказом ПАО «МРСК Центра» от 06.03.2020 года № 120-ЦА</i></p>
Расчет начальной (максимальной) цены договора	В соответствии с Приложением

Заместитель директора
по инвестиционной деятельности филиала
ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго»

С.В. Дмитриев

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора
по инвестиционной деятельности
Филиала ПАО "Россети - Центр" Липецкэнерго
С. В. Дмитриев

Расчет стоимости начальной максимальной цены Лота №978 по объектам технологического присоединения "под ключ"

Заявитель	Наименование работ	Единица показателя 1 км, МВА, шт. ед.	Текущий уровень цен	Стоимость лота "под ключ", тыс. руб. без учета НДС в ценах 2021						УИИ (Приказ от 17.01.2019 №10)	Объем работ по расчетному объекту	Стоимость лота "под ключ", тыс. руб. без учета НДС в ценах 2021					Индекс-дефлятор на 2022г	Стоимость лота "под ключ", тыс. руб. без учета НДС с учетом индексов-дефляторов на 2022					Индекс-дефлятор на 2023г	Стоимость лота "под ключ", тыс. руб. без учета НДС с учетом индексов-дефляторов на 2023				
				Стоимость единичного показателя стоимости работ по объекту аналогу, руб. без учета НДС в текущем уровне цен утверждения (ПСД)			Стоимость лота "под ключ", тыс. руб. без учета НДС в ценах 2021					Стоимость лота "под ключ", тыс. руб. без учета НДС с учетом индексов-дефляторов на 2022						Стоимость лота "под ключ", тыс. руб. без учета НДС с учетом индексов-дефляторов на 2023										
				ПИР	СМР	Оборудование	ПНР	Итого	ПИР			СМР	Оборудование	ПНР	Итого	ПИР		СМР	Оборудование	ПНР	Итого	ПИР		СМР	Оборудование	ПНР	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
	Строительство ВЛ 10 кВ (протяженность до 50 метров)	1 км	4 кв.2021	622 620,00	4 157 300,00			80 720,00	4 860 640,00		0,025	15,566	103,933	0,000	2,018	121,516	1,138743921585860	17,725	118,353	0,000	2,238	138,376	1,029458534000000	18,247	121,839	0,000	2,366	142,452
1	Монтаж 2-х ст. опоры ВЛ-10 Кв	1 шт.	4 кв.2021	2 321,00	32 655,00			3 131,00	38 107,00		1,000	2,321	32,655	0,000	3,131	38,107	1,138743921585860	2,643	37,186	0,000	3,565	43,394	1,029458534000000	2,721	38,281	0,000	3,670	44,672
1	Установка разъединителя	1 шт.	4 кв.2021	1 567,96	30 726,21	51 566,26		0,00	83 860,43		1,000	1,568	30,726	51,566	0,000	83,860	1,138743921585860	1,786	34,989	58,721	0,000	95,496	1,029458534000000	1,838	36,020	60,451	0,000	98,309
1	Монтаж УО-4	1 шт.	4 кв.2021	2 192,00	15 181,00	0,00		0,00	17 373,00		1,000	2,192	15,181	0,000	0,000	17,373	1,138743921585860	2,496	17,287	0,000	0,000	19,783	1,029458534000000	2,570	17,797	0,000	0,000	20,366
1	Строительство ВЛ 0,4 кВ (протяженность до 50 метров)	1 км	4 кв.2021	752 214,29	3 385 571,43			50 000,00	4 187 785,71		0,035	26,328	118,495	0,000	1,750	146,573	1,138743921585860	29,980	134,935	0,000	1,993	166,909	1,029458534000000	30,863	138,910	0,000	2,052	171,825
1	Монтаж опоры ВЛ-0,4 кВ 2 ст.	1 шт.	4 кв.2021	1 594,00	32 285,00	0,00		1 409,00	35 288,00		1,000	1,594	32,285	0,000	1,409	35,288	1,138743921585860	1,815	36,764	0,000	1,604	40,184	1,029458534000000	1,869	37,847	0,000	1,652	41,368
1	Строительство КТП 160 кВА (киоскового типа) без ТМ	1 шт.	4 кв.2021	25 441,00	116 608,00	0,00		36 485,00	970 009,22		1,000	25,441	116,608	0,000	36,485	970,009	1,138743921585860	28,971	132,787	0,000	41,547	203,305	1,029458534000000	29,824	136,698	1 263,370	42,771	1 472,664
1	Установка разъединителя	1 шт.	4 кв.2021	1 567,96	30 726,21	51 566,26		0,00	83 860,43		1,000	1,568	30,726	51,566	0,000	83,860	1,138743921585860	1,786	34,989	58,721	0,000	95,496	1,029458534000000	1,838	36,020	60,451	0,000	98,309
1	Монтаж ПУ и ТП	1 шт.	4 кв.2021	1 957,00	25 186,00	22 199,00		17 740,00	67 082,00		1,000	1,957	25,186	22,199	17,740	67,082	1,138743921585860	2,229	28,686	25,279	20,201	76,389	1,029458534000000	2,294	29,525	26,024	20,796	78,640
1	Монтаж ЩМП с ВА-250А	1 шт.	4 кв.2021	1 957,00	4 147,00	17 907,00		602,00	24 613,00		1,000	1,957	4,147	17,907	0,602	24,613	1,138743921585860	2,229	4,722	20,391	0,686	28,028	1,029458534000000	2,294	4,861	20,992	0,706	28,854
1	Строительство КЛ 10 кВ 120 мм2	1 км	4 кв.2021	217 892,00	2 249 832,00				2 467 724,00		0,055	11,984	123,741	0,000	0,000	135,725	1,138743921585860	13,647	140,909	0,000	0,000	154,556	1,029458534000000	14,049	145,060	0,000	0,000	159,109
	ИТОГО без НДС:																	105,305	721,602	163,112	71,895	1 061,914		108,407	742,860	1 431,287	74,013	2 356,566
	НДС 20%																							21,681	148,572	286,257	14,803	471,313
	Итого с НДС:																							130,089	891,432	1 717,544	88,815	2 827,879

Проверил: Начальник УИ

А.В. Свиридов

Составил: Ведущий специалист УИ

Т.В. Самохина