

Заказчик

(наименование организации)


Форма № 1

"Утвержден"

Заместитель директора по капитальному строительству
филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

В.Н.Шатских

«11» 2016 г.



Сводный сметный расчет в сумме 6531,035 тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Техперевооружение ПС 110 кВ Новоусманская для технологического присоединения РТП 10/0,4 кВ 1600 кВА (многоквартирный жилой дом), расположенного по адресу :
Воронежская область, Новоусманский район, юго-восточная часть кадастрового квартала 36:16:550000 для ООО "Летос"

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000г. /1 кв. 2016 г.

(наименование стройки)

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	Захват нет						0,000
	Итого по Главе 1		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛС №1	Установка двух новых линейных ячеек с установкой двух ячеек глухого ввода	44,123	12,969	824,093		881,185
3	ЛС №2	Монтаж шинных мостов 10 кВ от существующих секций 10 кВ до проектируемых ячеек	0,000	80,826	0,000		80,826
		Итого по Главе 2	44,123	93,795	824,093	0,000	962,010
		Итого по Главам 1-2	44,123	93,795	824,093	0,000	962,010
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи							
4	ЛС №3	Приобретение и монтаж оборудования телемеханики		26,627	2,450		29,077
		Итого по Главе 5	0,000	26,627	2,450	0,000	29,077
		Итого по Главам 1-5	44,123	120,421	826,543	0,000	991,087
Глава 8. Временные здания и сооружения							
5	ГСН-81-05-01-2001 п.2.6 3,9%*0,8	Временные здания и сооружения ПС 3,12%	0,000	0,000			0,000
		Итого по Главе 8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Итого по Главам 1-8	44,123	120,421	826,543	0,000	991,087
Глава 9. Прочие работы и затраты						
6	ГСН-81-05-02-2007 п.2.4 2,1%*0,9	0,834	2,276			3,110
7	Пусконаладочные работы					22,230
	Итого по Главе 9	0,834	2,276	0,000	22,230	25,340
	Итого по Главам 1-9	44,957	122,697	826,543	22,230	1016,427
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль						
8	Постановление Госстроя №17 от 13.02.03 прил.2 п.1				0,000	0,000
	Итого по Главе 10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Итого по Главам 1-10	44,957	122,697	826,543	22,230	1016,427
Глава 12. Проектные и изыскательские работы						
9	Проектные работы				103,036	103,036
10	Постановление правит. №145 от 05.03.07г.				0,000	0,000
	Итого по Главе 12	0,000	0,000	0,000	103,036	103,036
	Итого по Главам 1-12	44,957	122,697	826,543	125,267	1119,463
Непредвиденные затраты						
11	МДС 81-35.2004 п.4.96	1,349	3,681	24,796	3,758	33,584
	Итого с непредвиденными расходами на 01.01.2000г.	46,306	126,378	851,339	129,025	1153,047
	Итого в текущем уровне цен на 1 кв. 2016г. СМР=6,94; Об=4,28; Прч=8,42; Пр=3,92; ПНР=12,08	321,361	877,064	3643,731	692,619	5534,775
12	ФЗ №117 от 07.07.2003г.	57,845	157,872	655,872	124,671	996,260
	Итого по сводному расчету	379,206	1034,935	4299,603	817,290	6531,035

Составил:
Специалист УИ



Л.Б. Пугачева

Согласовано:

Начальник УКС
Начальник УИ

С.В. Дмитриев
А.Б. Ларионов

