

"Утверждаю"

Заместитель директора по капитальному строительству
филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" Воронежэнерго"

Шатский В.И.

28 11 2019



Сводный сметный расчет в сумме 14 793,085 тыс.руб. с НДС

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Строительство ВЛ 10 кВ, КЛ 10 кВ, пункта секционирования (реклоузер) ПС 110/10 кВ
Новоусманская, ВЛ 10 кВ, КЛ 10 кВ, пункта секционирования (реклоузер) ПС 110/10 Радуга для
техприсоединения школы Администрации Новоусманского муниципального района Воронежской

(наименование стройки)

Составлен в ценах по состоянию на 3 квартал 2019 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛСР 02-02-01	Строительство ВЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Новоусманская	104,004	7,287	93,033		204,324
2	ЛСР 02-02-02	Строительство КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Новоусманская	2265,304	330,236			2 595,540
3	ЛСР 02-02-02	Строительство КЛ 10 кВ (ГНБ) ПС 110/10 кВ Новоусманская	1108,972	16,072			1 125,044
4	ЛСР 02-02-03	Строительство реклоузера ПС 110/10 кВ Новоусманская	32,131	48,409	1407,159		1 487,699
5	ЛСР 02-02-04	Строительство ВЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Радуга	126,009	7,287	93,033		226,329
6	ЛСР 02-02-05	Строительство КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Радуга	3948,142	581,297			4 529,439
7	ЛСР 02-02-05	Строительство КЛ 10 кВ (ГНБ) ПС 110/10 кВ Радуга	430,820	5,358			436,178
8	ЛСР 02-02-06	Строительство реклоузера ПС 110/10 кВ Радуга	32,131	48,409	1407,159		1 487,699
		Итого по Главе 2	8 047,513	1 044,355	3 000,384	0,000	12 092,252
		Итого по Главам 1-2	8 047,513	1 044,355	3 000,384	0,000	12 092,252
Глава 8. Временные здания и сооружения							
9	ГСН 81-05-01-2001 прил.1 п. 2.7	Временные здания и сооружения 2,5 %*0,8	0,000	0,000			0,000
		Итого по Главе 8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-8	8047,513	1044,355	3000,384	0,000	12092,252
Глава 9. Прочие работы и затраты							
10	ГСН 81-05-02-2007 т. 4 п.2.6.	Удорожание работ в зимнее время 1,9 %*0,9	0,000	0,000			0,000
11	ЛСР 02-02-01	ПНР ВЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Новоусманская				9,926	9,926
13	ЛСР 02-02-02	ПНР КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Новоусманская				13,428	13,428
14	ЛСР 02-02-03	ПНР реклоузера ПС 110/10 кВ Новоусманская				91,835	91,835
15	ЛСР 02-02-04	ПНР ВЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Радуга				9,926	9,926
16	ЛСР 02-02-05	ПНР КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Радуга				18,369	18,369

1	2	3	4	5	6	7	8
17	ЛСР 02-02-06	ПНР реклоузера ПС 110/10 кВ Новоусманская				91,835	91,835
		Итого по Главе 9	0,000	0,000	0,000	235,319	235,319
		Итого по Главам 1-9	8 047,513	1 044,355	3 000,384	235,319	12 327,571
Глава 10. Содержание дирекции							
18	Пост. №468 от 21.06.10	Строительный контроль 2,14%				0,000	0,000
19	МДС 81-7.2000	Содержание службы заказчика				0,000	0,000
		Итого по Главе 10				0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	8 047,513	1 044,355	3 000,384	235,319	12 327,571
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
20	Расчет	Проектные работы				0,000	0,000
		Итого по Главе 12	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-12	8 047,513	1 044,355	3 000,384	235,319	12 327,571
Непредвиденные затраты							
21	МДС 81-35.2004	Непредвиденные затраты 3 %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Всего по сводному расчету в текущих ценах			8 047,513	1 044,355	3 000,384	235,319	12 327,571
22	ФЗ №303 от 03.08.2018 г.	НДС 20%	1 609,503	208,871	600,077	47,064	2 465,514
		Всего с НДС	9 657,016	1 253,226	3 600,461	282,383	14 793,085

Составил:
Инженер 1 кат.

Пугачева Л.Б.

Проверил:

Начальник УИ

Начальник УКС

Ларионов А.Б.

Петров О.В.