

Форма расчета НМЦ лота «под ключ»: ТП ООО «Лукойл-Центрнефтепродукт (42039016)

			Информация по объекту-аналогу										Информация по расчетному объекту												
№ п/п	Наименование работ	Объем работ (шт, км, га)	Текущий уровень цен утверждения ПСД	СНБ (ФЕР / ТЕР)	Стоимость единичного показателя стоимости работ, тыс.руб. без учета НДС, в базисном уровне цен утверждения ПСД						Источник ценовой информации	Объем работ (шт, км, га)	Индексы изменения сметной стоимости Минстроя РФ (к ТЕР, а при отсутствии к ФЕР) на период расчета НМЦ лота								Стоимость лота «под ключ», тыс. руб. без учета НДС				
					ПНР	СМР	ПНР	Оборудование	Прочие	Итого			ПНР	СМР	ПНР	Оборудование	Прочие	ПНР	СМР	ПНР	Оборудование	Прочие	Итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	Строительство КЛ 6 кВ 240 мм2	1 км	4 кв 2021	х	241,559	2992,019	9,423	0,000	0,000	0,000	3243,001	Приказ № 544-ЦА от 30.11.2021	0,07	1,0255	1,0255	1,0255	1,0255	1,0255	17,340	214,783	0,676	0,000	0,000	232,799	
2	Строительство КЛ 6 кВ методом ГНБ	0,33км	2 кв 2022	х	176,048	4542,242	0,000	0,000	0,000	0,000	4718,290	Реконструкция: ПС 110/35/10-6 кВ Кашарово (инвентарный №692019057); Строительство: КЛ-10 кВ и КЛ-6 кВ с монтажом 2-х разъединителей, ПКУ 10 кВ и ПКУ-6 кВ на конечных опорах для технологического присоединения энергопринимающих устройств АО «Корпорация космических систем специального назначения «Комета» (42036668)	0,05	1	1	1	1	1	26,674	688,218	0,000	0,000	714,892		
3	Строительство ВЛ 6 кВ (протяженность до 50 метров)	1 км	4 кв 2021	х	622,620	4110,249	169,505	0,000	0,000	0,000	4902,374	Приказ № 544-ЦА от 30.11.2021	0,03	1,0255	1,0255	1,0255	1,0255	1,0255	19,155	126,452	5,215	0,000	0,000	150,822	
4	Установка разъединителя	1 шт	4 кв 2021	х	1,568	30,715	0,000	51,566	0,000	0,000	83,848	Приказ № 544-ЦА от 30.11.2021	2	1,0255	1,0255	1,0255	1,0255	1,0255	3,215	62,996	0,000	105,762	0,000	171,973	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
5	Монтаж ПКУ	1 шт	2 кв 2022		x	3,126	175,018	61,439	473,405	0,000	712,988	Реконструкция: ПС 110/35/10-6 кВ Кашарово (инвентарный №692019057); Строительство: КЛ-10 кВ и КЛ-6 кВ с монтажом 2-х разъединителей, ПКУ 10 кВ и ПКУ-6 кВ на конечных опорах для технологического присоединения энергопринимающих устройств АО «Корпорация космических систем» специального назначения «Комета» (42036668)	1	1	1	1	1	1	3,126	175,018	61,439	260,000	0,000	499,583
6	Монтаж реклоузера 6кВ	1 шт	1 кв 2022		x	74,596	49,779	106,104	1453,650	0,000	1684,129	Реконструкция: ВЛ 10 кВ фид. № 07 ПС 35/10 кВ Козьмодемьянская (инвентарный № 6930650547) Строительство: участка ВЛ 10 кВ оттайной от ВЛ 10 кВ фид. № 07 ПС 35/10 кВ Козьмодемьянская (увеличение пропускной способности по линейному № 6930650547), монтаж реклоузера 10 кВ, ПКУ 10 кВ и двух разъединителей 10 кВ для обеспечения ТП энергопринимающих устройств ООО «РУМЕЛКО-АТРО» (42032478)	1	1	1	1	1	1	74,596	49,779	106,104	1728,880	0,000	1958,359
Итого:																			144,106	1317,246	173,434	2094,642	0,000	3729,428
Итого:																			172,927	1580,695	208,121	2513,571	0,000	4475,314

Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО "Россети Центр" - "Тверьэнерго"

С. В. Бренч

Составил: Специалист УИ

И. В. Манжоло

Проверил: Начальник УИ

Р. И. Шагарин

27.09.2022г.