

Заказчик

(наименование организации)

Утвержден

Заместитель директора по капитальному строительству  
филиала ПАО "МРСК Центра" "Воронежэнерго"

В.Н.Шатских

" 28 " 2018г.

Сводный сметный расчет в сумме 10 527,889 тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА**

Проектирование, реконструкция и строительство ЛЭП 10-0,4кВ и ТП для технологического присоединения потребителей электрической энергии зоны № 42 (2018 г.)

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 3 кв 2018 г.

| № пп  | Номера сметных расчетов и смет   | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |                 |                                 |         | Общая сметная стоимость, тыс. руб. |
|---|----------------------------------|---|------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------|------------------------------------|
|   |                                  |   | строительных работ           | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих  |                                    |
| 1   | 2                                | 3   | 4                            | 5               | 6                               | 7       | 8                                  |
| <b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>                 |                                  |   |                              |                 |                                 |         |                                    |
| 1   |                                  | Затрат нет                                  | -                            | -               | -                               | -       | -                                  |
|   |                                  | Итого по Главе 1                            | 0,000                        | 0,000           | 0,000                           | 0,000   | 0,000                              |
| <b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>                      |                                  |   |                              |                 |                                 |         |                                    |
| 2   | Расчет                           | Строительство ВЛ-10кВ                       | 1 169,590                    |                 | 55,025                          | 244,050 | 1 468,665                          |
| 3   | Расчет                           | Строительство ВЛ-0,4кВ                      | 2 517,301                    |                 | 117,577                         | 521,460 | 3 156,338                          |
| 4   | ЛСР                              | Установка ТП-10/0,4кВ                       | 414,725                      |                 | 2 354,686                       |         | 2 769,411                          |
| 5   | ЛСР                              | Установка РЛК                               | 106,199                      |                 | 495,636                         |         | 601,835                            |
|   |                                  | Итого по Главе 2                            | 4207,815                     | 0,000           | 3022,924                        | 765,510 | 7996,249                           |
|   |                                  | Итого по Главам 1-2                         | 4207,815                     | 0,000           | 3022,924                        | 765,510 | 7996,249                           |
| <b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>                             |                                  |   |                              |                 |                                 |         |                                    |
| 7   | ГСН-81-05-02-2001 п.2.7 1,9%*0,9 | Производство работ в зимнее время 1,71%     | 0,000                        | 0,000           |                                 |         | 0,000                              |
| 9   |                                  | Пусконаладочные работы                      |                              |                 |                                 | 194,503 | 194,503                            |
|   |                                  | Итого по Главе 9                            | 0,000                        | 0,000           | 0,000                           | 194,503 | 194,503                            |
|   |                                  | Итого по Главам 1-9                         | 4207,815                     | 0,000           | 3022,924                        | 960,013 | 8190,752                           |
| <b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b> |                                  |   |                              |                 |                                 |         |                                    |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2   | 3                                | 4               | 5            | 6               | 7               | 8                 |
|--|---|----------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 8  | Постановление<br>Госстроя №17 от<br>13.02.03 прил.2 п.1 | Технический надзор 1,1%          |                 |              |                 | 0,000           | 0,000             |
|  |   | Итого по Главе 10                | 0,000           | 0,000        | 0,000           | 0,000           | 0,000             |
|  |   | <b>Итого по Главам 1-10</b>      | <b>4207,815</b> | <b>0,000</b> | <b>3022,924</b> | <b>960,013</b>  | <b>8190,752</b>   |
| <b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b> |   |                                  |                 |              |                 |                 |                   |
| 9  |   | Проектные работы                 |                 |              |                 | 582,489         | 582,489           |
| 10   | Постановление<br>правит. №145 от<br>05.03.07г.          | Экспертиза проекта               |                 |              |                 | 0,000           | 0,000             |
|  |   | Итого по Главе 12                | 0,000           | 0,000        | 0,000           | 582,489         | 582,489           |
|  |   | <b>Итого по Главам 1-12</b>      | <b>4207,815</b> | <b>0,000</b> | <b>3022,924</b> | <b>1542,502</b> | <b>8 773,241</b>  |
| <b>Непредвиденные затраты</b>                      |   |                                  |                 |              |                 |                 |                   |
| 11   | МДС81-35.2004   | Непредвиденные затраты 1,5%      | 0,000           | 0,000        | 0,000           | 0,000           | 0,000             |
|  | <b>Итого в текущем уровне цен на 3 кв. 2018г.</b>       |                                  | <b>4207,815</b> | <b>0,000</b> | <b>3022,924</b> | <b>1542,502</b> | <b>8 773,241</b>  |
| 12   | ФЗ №303 от<br>03.08.2018 г.                             | НДС 20%                          | 841,563         | 0,000        | 604,585         | 308,500         | 1754,648          |
|  |   | <b>Всего по сводному расчету</b> | <b>5049,378</b> | <b>0,000</b> | <b>3627,509</b> | <b>1851,002</b> | <b>10 527,889</b> |

Выполнил:

Инженер 1 категории



/Н.В.Ряскова/

Согласовано:

Начальник УИ



А.Б.Ларионов