

«УТВЕРЖДАЮ»

Заказчик: Заместитель директора по
инвестиционной деятельности филиала ПАО
«Россети Центр» - «Тверьэнерго»

/ Бренч С.В./

« 27 » 10 2022г.

Заказчик

Филиал ПАО "Россети Центр" - "Тверьэнерго"
(наименование организации)

Сводный сметный расчет в сумме

4 529,91950

тыс.руб.

В том числе возвратных сумм

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция с корректировкой проекта: ПС 35/10 кВ Савцино (инвентарный номер 6930620014) с модернизацией линейной ячейки. Строительство: ВЛ 10кВ от РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ Савцино до границы участка заявителя, разъединителя 10 кВ и ПКУ 10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО "РУМЕЛКО-АГРО"

Составлен в ценах по состоянию на 2 квартал 2022 г.

Номер по порядку	Номера сметных расчетов и смет, Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС № 01-01-01	Очистка трассы от кустарника	91,88100	-	-	-	91,88100
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1	91,88100	-	-	-	91,88100
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛС № 02-01-01	Строительство: ВЛ 10кВ от РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ Савцино до границы участка заявителя	201,24800	1 047,75900			1 249,00700
3	ЛС № 02-01-02	Монтаж разъединителя 10 кВ	13,60600	20,06200	67,90700		101,57500
4	ЛС № 02-02-01	Монтаж ПКУ 10 кВ	7,20600	36,55400	211,66700		255,42700
5	ЛС № 02-03-01	Реконструкция: ПС 35/10 кВ Савцино (инвентарный номер 6930620014) с модернизацией линейной ячейки.	38,44100	278,43600	783,58700		1 100,46400
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	260,50100	1 382,81100	1 063,16100	-	2 706,47300
		Итого по Главам 1-8	352,38200	1 382,81100	1 063,16100	-	2 798,35400
Глава 9. Прочие работы и затраты							
6	ГСН 81-05-02-2007 п.2.7	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,9%	4,81261	25,57888			30,39149
7	ГСН 81-05-02-2007 п.2.4	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,1% (для ТП)	0,15133	0,76763			0,91896
8	ЛС № 09-01-01	Строительство: ВЛ 10кВ от РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ Савцино до границы участка заявителя. Пусконаладочные работы.				58,99400	58,99400
9	ЛС № 09-01-02	Монтаж разъединителя 10 кВ. Пусконаладочные работы				13,15900	13,15900
10	ЛС № 09-01-03	Перебазировка техники по маршруту: г. Тверь - ПС 35/6 кВ Савцино				54,03400	54,03400
11	ЛС № 09-01-04	Доставка работников к месту работы и обратно по маршруту: г. Тверь - ПС 35/6 кВ Савцино				225,91000	225,91000
12	ЛС № 09-02-01	Монтаж ПКУ 10 кВ. Пусконаладочные работы				9,81600	9,81600
13	ЛС № 09-03-01	Реконструкция: ПС 35/10 кВ Савцино (инвентарный номер 6930620014) с модернизацией линейной ячейки. Пусконаладочные работы				338,83800	338,83800
14	расчет №1	Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительно-монтажных и специальных работ				134,56800	134,56800
		Итого по главе 9	4,96393	26,34652	-	835,31900	866,62945
		Итого по Главам 1-9	357,34593	1 409,15752	1 063,16100	835,31900	3 664,98345
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика							
		Итого по Главе 10				-	-
		ИТОГО по главам 1-10	357,34593	1 409,15752	1 063,16100	835,31900	3 664,98345
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
15	Смета № 6	Корректировка ПИР. Реконструкция: ПС 35/10 кВ Савцино (инвентарный номер 6930620014) с реконструкцией линейной ячейки.				35,93118	35,93118
		Итого по Главе 12	-	-	-	35,93118	35,93118
		Итого по Главам 1-12	357,34593	1 409,15752	1 063,16100	871,25018	3 700,91463
16	п.179 Методики определения сметной стоимости, утв. Приказ 421 от 04.08.2020	Непредвиденные расходы 2%	7,14692	28,18315	21,26322	17,42500	74,01829
		ИТОГО:	364,49285	1 437,34067	1 084,42422	888,67518	3 774,93292
Налоги и обязательные платежи							
17	п.181 Методики определения сметной стоимости, утв. Приказ 421 от 04.08.2020.	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 20%	72,89857	257,46813	216,88484	177,73504	754,98658
		ИТОГО К ВОЗМЕЩЕНИЮ:	437,39142	1 724,80880	1 301,30906	1 066,41022	4 529,91950

Начальник сметного отдела Управления инвестиций

Лебедева Я.А.

Начальник Управления инвестиций

Шамарин Р.И.