

Заказчик

(наименование организации)

Утвержден

Заместитель директора по капитальному строительству
филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

В.Н.Шатских

«22» декабря 2017 г.

Сводный сметный расчет в сумме 11 753,907 тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Проектирование реконструкции и строительства ЛЭП 10-0,4кВ и ТП для технологического присоединения потребителей электрической энергии зоны № 30 (2017 г.)

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 3 кв 2017 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1		Затрат нет	-	-	-	-	-
		Итого по Главе 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	Расчет	Реконструкция и строительство ЛЭП 10-0,4кВ и ТП	6 438,199		1 542,277	1 294,068	9 274,544
		Итого по Главе 2	6438,199	0,000	1542,277	1294,068	9274,544
		Итого по Главам 1-2	6438,199	0,000	1542,277	1294,068	9274,544
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ГСН-81-05-02-2001 п.2.7 1,9%*0,9*1,05	Производство работ в зимнее время 1,796%	0,000	0,000			0,000
4		Пусконаладочные работы				82,962	82,962
		Итого по Главе 9	0,000	0,000	0,000	82,962	82,962
		Итого по Главам 1-9	6438,199	0,000	1542,277	1377,030	9357,506
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
5	Постановление Госстроя №17 от 13.02.03 прил.2 п.1	Технический надзор 1,1%				0,000	0,000
		Итого по Главе 10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по Главам 1-10	6438,199	0,000	1542,277	1377,030	9357,506
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
6		Проектные работы				603,432	603,432
7	Постановление правит. №145 от 05.03.07г.	Экспертиза проекта				0,000	0,000
		Итого по Главе 12	0,000	0,000	0,000	603,432	603,432
		Итого по Главам 1-12	6438,199	0,000	1542,277	1980,462	9960,938
Непредвиденные затраты							
8	МДС81-35.2004	Непредвиденные затраты 1,5%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Итого в текущем уровне цен на 3 кв. 2017г.		6438,199	0,000	1542,277	1980,462	9 960,938
9	ФЗ №117 от 07.07.2003г.	НДС 18%	1158,876	0,000	277,610	356,483	1792,969
		Всего по сводному расчету	7597,075	0,000	1819,887	2336,945	11 753,907

Выполнил:

Инженер 1 категории



/Н.В.Ряскова/

Согласовано:

Начальник УИ



А.Б.Ларионов