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 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»; 

 СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное 

производство»; 

 ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»; 

 Руководство «Организация и осуществление входного контроля продукции для 

строительства и реконструкции объектов электросетевого комплекса ПАО «МРСК Центра» и ПАО 

«МРСК Центра и Приволжья» РК БП 20/13-04/2021; 

 Руководство «Требования к зданиям и сооружениям объектов электрических сетей при 

выполнении работ по реконструкции и новому строительству ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК 

Центра и Приволжья» РК БП 20/17-01/2018; 

 Руководство «Проверка готовности подрядных организаций к исполнению обязательств по 

договорам подряда на объектах электросетевого комплекса ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК 

Центра и Приволжья» РК БП 20/03-03/2019; 

 Руководство «Порядок осуществления строительного контроля на объектах 

электросетевого комплекса ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» РК БП 

20/02-03/2020; 

 Руководство «Реализация инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК 

Центра и Приволжья» в части выполнения проектно-изыскательских работ, оформления исходно-

разрешительной документации, производства строительно-монтажных работ», РК 20/12-03/2019; 

 ПУЭ (действующее издание); 

 ПТЭ (действующее издание). 

Данный список НТД не является полным и окончательным. При строительстве необходимо 

руководствоваться последними редакциями документов, действующих на момент выполнения 

СМР(ПНР), в т.ч. включенными в актуальный Перечень нормативной технической 

(технологической) документации, используемой в производственно-хозяйственной деятельности 

ПАО «Россети Центр» и  ПАО «Россети Центр и Приволжье». 

 Стадийность реконструкции.  
Строительство выполняется в соответствии с настоящим техническим заданием в 1 этап: 

 строительно-монтажные работы и приемосдаточные испытания в соответствии с 

проектом. 

 Основные характеристики объекта. 

№ 

п/п 

Наименование работ и оборудования, которое необходимо приобрести и 

смонтировать   

Кол-во 

оборудовани

я 

Объем работ 

КЛ-6 кВ 

1.   Строительная длина КЛ-6 кВ 205, 0 км  

2.   Прокладка кабеля ААБл 3х120-6 от мест врезки в сущ. кабель всего: 205,0 км  

 в т.ч.   -  в траншее 105,0 м  

   - в трубе мотодм ГНБ №1 35,0 м  

   - в котлованах в трубе 4,0 м 

   - в трубе методом ГНБ №2 57,0 м 

  - в котлованах в трубе 4,0 м 

3.  Рытье стартового котлована для ГНБ 31 (2х2х2 м) всего: 4 м3 

 в т.ч. - механизированным способом в отвал (50%) 2,0 м 

  - ручным способом в отвал (50%) 2,0 м 

4.  Обратная засыпка стартового котлована для ГНБ №1 4 м3 

5.  Рытье приемного котлована для ГНБ № (1х2х2 м) всего: 4,0 м3 

 в т.ч.  - механизированным способом в отвал (50%) 2,0 м3 
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  - ручным способом в отвал (50%) 2,0 м3 

6.  Обратная засыпка приемного котлована для ГНБ №1 4,0 м 

7.  
Устройство прокола методом ГНБ №1 установкой с тяговым усилием не менее 100 

кН с последующей протяжкой трубы Ø160 мм 
1/39 шт/м 

8.  Затяжка кондуктора в трубу 39 м 

9.  Уплотнение кабеля монтажной пеной на концах труб 2 шт. 

10.  
Рытье стартового котлована для ГНБ №2 (2х2х1 м ) всего: 

4 м3 

 в т.ч. - механизированным способом в отвал (50%) 2,0 м3 

  - ручным способом в отвал (50%) 2,0 м3 

11.  Обратная засыпка приемного котлована для ГНБ №2 4 м3 

12.  Рытье приемного котлована для ГНБ №2 (1х2х2 м) всего: 4,0 м3 

 в т.ч. - механизированным способом в отвал (50%) 2,0 м3 

  - ручным способом в отвал (50%) 2,0 м3 

13.  Обратная засыпка приемного котлована для ГНБ №2 4,0 м3 

14.  
Устройство прокола методом ГНБ №1 установкой с тяговым усилием не менее 100 

кН с последующей протяжкой трубы Ø160 мм 
1/61 шт/м 

15.  Затяжка кондуктора в трубу 61 м 

16.  Уплотнение кабеля монтажной пеной на концах труб 2 шт. 

17.  Рытье траншеи Т2 (300мм) ручным способом 105/28,4 м/м3 

18.  Устройство постели из песка в траншее Т2 (h=300мм) 105/9,5 м/м3 

19.  Покрытие КЛ-6 кВ кирпичом (траншея Т2) 105/876 м/шт 

20.  
Обратная засыпка траншеи Т2 (300мм) грунтом очищенным от камней и 

строительного мусоа) 
105/18,9 м/м3 

21.  Погрузка и вывоз грунта изъятого из траншеи 9,5 м3 

22.  Рытье котлована (2,5х1,5х0,9м) для муфтового соединения всего: 3/10,1 шт/м3 

 в т.ч. - механизированным способом в отвал (80%) 8,1 м3 

  - ручным способом в отвал (20%) 2,0 м3 

23.  Обратная засыпка котлована (2,5х1,5х0,9) для муфтового соединения 3/10,1 шт/м3 

24.  Монтаж соединения муфты 6 кВ наружной установки 3 компл. 

25.  Отвод земли во временное пользование (205 м х 6 м) 1230 м2 

26.  Фазировка кабеля 2 шт. 

27.  Определение сопротивления изоляции магаомметром 1 шт. 

28.  Испытание кабеля 6 кВ 1 компл. 

Оборудование и материалы 

1. 
Кабель силовой с алюминиевыми жилами, в алюминиевой оболочке, с бумажной 

изоляцией, с броней из стальных лент напряжением 6 кВ, сечением 3х120 мм2 
217 м 

2.  
Муфта соединительная для кабеля с бумажной изоляцией напряжением 6 кВ 

сечением 120 мм2 
3 шт. 

3.  Труба полиэтиленовая техническая напорная 100,0 п.м. 

4.  
Песок природный для строительных работ, средний, с крупностью зерен размером 

свыше 5 мм, до 5% по массе 
9,5 м3 

5.  Кирпич красный 876 шт. 

6.  Пена огнестойкая для заделки входа кабеля в трубу 4 шт. 

7.  Бентонит 894 кг 

8.  Полимер универсальный  26,8 кг 

 Описание основных объемов работ по строительству. 
6.1. Выполнить подготовительные работы в соответствии  с проектом. 
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6.2. Выполнить строительно-монтажные работы в полном проектном объеме. 

 Основные требования к выполнению работ. 
7.1. Строительство выполняется в полном соответствии с рабочим проектом 

«Техперевооружение участка №3 (ГКТП-17-ЗТП-37) КЛ-6 кВ ф.33 ПС 110/35/6 кВ Рославль с 

заменой кабеля (протяжённостью 0,205 км в том числе ГНБ-0,1 км)», выполненным ООО «Россети 

Центр» - «Смоленскэнерго». 

7.2. Подрядчик должен предоставить календарный план-график выполнения работ с 

указанием объекта и объема выполняемых на нем работ. Подрядная организация несёт 

ответственность за невыполнение графика работ (ремонтов) и компенсацию убытков, понесенных 

филиалом ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» из-за грубых нарушений правил и норм 

охраны труда, вызвавших отстранение бригады от работы, отказ от дальнейшего допуска бригады, 

корректировку сроков графика работ (ремонтов). 

7.3. Подрядчик осуществляет комплектацию работ материалами в соответствии с 

подписанной Заказчиком и Подрядчиком разделительной ведомостью и графиком поставки, 

согласно спецификациям, ГОСТ и ТУ.  

7.4. Подрядчик осуществляет комплектацию работ материалами согласно спецификациям, 

ГОСТ и ТУ.   

7.5. Номенклатура закупаемого оборудования должна соответствовать спецификациям, 

прилагаемым к проекту. 

7.6. Изменение номенклатуры поставляемого оборудования и материалов должно быть 

согласовано с Заказчиком и проектной организацией.  

7.7. Вся продукция, указанная в спецификациях рабочей документации, подлежит 

обязательному входному контролю. Порядок выполнения процедуры входного контроля 

разрабатывается подрядчиком в составе проекта производства работ. 

7.8. Все применяемые материалы и оборудование должны иметь паспорта и сертификаты, 

поставщики и заказные спецификации оборудования должны быть согласованы с Заказчиком. 

7.9. Подрядчик ведет исполнительную документацию на протяжении всего периода 

производства СМР в соответствии СНиП и передает ее заказчику в полном объеме по завершении 

очереди строительства. 

7.10. Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормативно-технической 

документацией (НТД): 

 ПУЭ;  СНиП; 

 руководящими документами; 

 отраслевыми стандартами и др. документами. 

Подрядная организация несёт ответственность за невыполнение персоналом подрядчика 

нормативных требований по охране труда при производстве работ, правил внутреннего трудового 

распорядка. 

7.11. Работы по строительству должны быть организованы и проведены в соответствии с 

разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), с учетом всех требований 

предъявленным к ним. ППР согласовывается с Заказчиком. 

7.12. Подрядчик должен иметь свидетельство о допуске к работам, наличие в штате 

подрядной организации, направляющей своих работников для выполнения работ на электросетевых 

объектах филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» квалифицированного персонала, 

обладающего необходимыми правами для организации и производства работ в действующих 

электроустановках (для командированного персонала обязательно наличие персонала, обладающего 

правом выдачи нарядов-допусков, распоряжений, быть ответственным руководителем работ, 

производителем работ (наблюдающим). 

7.13. Подрядчик самостоятельно оформляет разрешение на производство работ и несет 

полную ответственность при нарушении производства работ. 

7.14. Все необходимые согласования с шефмонтажными и со сторонними организациями, 

возникающие в процессе строительства Подрядчик выполняет самостоятельно. 
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7.15. Все изменения проектных решений должны быть согласованы с ООО «РегионЭнерго-

3» (в рамках авторского надзора за реализацией проекта) и выполняются за счет Подрядчика.  

7.16. Технические решения проектной документации должны основываться на применении 

оборудования, материалов и систем, включенных в официальные отраслевые реестры отечественной 

продукции, опубликованных на информационных ресурсах Минпромторга России и Минцифры 

России. 

7.17. Выполнение технических условий, выданных всеми заинтересованными предприятиями 

и организациями в соответствии с проектными решениями. 

7.18. Весь строительный и бытовой мусор, образующийся в ходе выполнения работ, 

демонтированные электромонтажные и строительные изделия, материалы и оборудование, 

непригодность которых к дальнейшему применению подтверждена Заказчиком, вывозятся 

Подрядчиком автотранспортом самостоятельно за счет собственных средств на свалку 

промышленных отходов. Непригодность демонтированных элементов к дальнейшему применению 

оформляется письменным актом, подписываемым представителем Подрядчика и Заказчика. 

7.19. Все демонтированные в ходе выполнения работ электромонтажные и строительные 

изделия, материалы и оборудование, пригодные к дальнейшему применению (материалы, 

оборудование, а также цветной и черный металлолом), вывозятся Подрядчиком самостоятельно за 

счет собственных средств на площадку складирования филиала ПАО «Россети Центр» - 

«Смоленскэнерго» и передаются Заказчику с оформлением письменного акта передачи материалов 

от демонтажных работ, подписываемого представителем Подрядчика и Заказчика. 

7.20. Подрядчик обязан подготовить комплект исполнительной документации в соответствии 

с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 

07.04.2008г. №212 для предъявления в надзорные органы и передать Заказчику в установленные 

понедельным сетевым графиком сроки. 

 Правила контроля и приемки работ. 
8.1. Руководители работ участвующие в строительстве, совместно с представителями 

филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» осуществляют входной контроль качества 

применяемых материалов и оборудования, проводят оперативный контроль качества выполняемых 

строительных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и 

проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе 

строительства. 

8.2. Представители филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» имеют право 

контролировать соблюдение персоналом подрядчика требований охраны труда, пожарной 

безопасности и т.п. на рабочих местах подрядчика и принимать меры по пресечению нарушений 

вплоть до отстранения от работы бригад или отдельных лиц. 

8.3. Представители проектной организации - ООО «РегионЭнерго-3» вправе осуществлять 

авторский надзор за соответствием выполняемых работ проектной документации.  

8.4. Подрядчик выполняет функции строительного контроля с выполнением контрольных 

мероприятий, в соответствии действующим законодательством и НТД ПАО «Россети Центр». 

8.5. Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с 

действующими СНиП. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы 

требованиям СНиП. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную 

документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за 

свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией. 

8.6. Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика при 

проведении строительно-монтажных работ возлагается на подрядную организацию. 

 Оборудование и материалы для выполнения работ.  

Комплектацию работ всем оборудованием и материалами, необходимыми для выполнения 

работ осуществляет Подрядчик согласно спецификациям, ГОСТ и ТУ в строгом соответствии с 

технологической последовательностью СМР в сроки, установленные календарным планом и 

графиком строительства. 




