


Обоснование начальной (максимальной) цены договора

На выполнение ПИР по реконструкции учебного полигона на территории ПС 110/6 кВ Сталелитейная.

Начальная (максимальная) цена договора	499 361,00 руб. без НДС НДС 20% 99 872,20 599 233,20 руб. с НДС
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием	Нормативный метод.
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора	Регламент ФОРМИРОВАНИЕ, ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И СОГЛАСОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ЛОТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ, СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ДОГОВОРАМ «ПОД КЛЮЧ»), ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ПО ЗАУПКАМ, ВКЛЮЧАЕМЫМ В ПЛАНЫ ЗКУПОК ПАО «МРСК ЦЕНТРА» И ПАО «МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ», А ТАКЖЕ ПО ВНЕПЛАНОВЫМ ЗАКУПКАМ ПО ОБЪЕКТАМ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РГ БП 20/02-03/2020
Расчет начальной (максимальной) цены договора	Расчет начальной максимальной цены лота/закупки размещен в виде отдельного Приложения.

Начальник УКС
филиала ПАО «Россети Центр» -
«Брянскэнерго»



Д.А. Бирюков

Расчет НМЦ лота на выполнение ПИР

по объекту: Реконструкция учебного полигона на территории ПС 110/6 кВ
Сталевитинская

Составлен в уровне цен на 2022 г.

№ п/п 1	Наименование затрат 2	Обоснование 3	Стоимость, тыс. руб. 4
1.	Стоимость проектно-изыскательских работ в текущем уровне цен:	Смета на ПИР	499,361
2.	Стоимость проектно-изыскательских работ в текущем уровне цен на 2022 г.		499,361
5.	НДС 20%		99,87220
6.	Всего по сводной таблице в прогнозных ценах, с НДС		599,23320

Заместитель директора по инвестиционной
деятельности Филиала ПАО «Россети Центр» -
«Брянскэнерго»

Составил

Проверил



В.В.Татарчук

Стефашина И.Ю.

Кабанова И.О.

С М Е Т А №12-01-01

на разработку проектной и рабочей документации

Составлена в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2022 г.

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадия проектирования этапа, вида

проектных изыскательских работ:

**Реконструкция учебного полигона на территории ПС 110/6 кВ
Сталелитейная**

№ п.п.	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства	Расчет стоимости: (а + bх) х Ki, или (объем СМР) х проц./100% или кол-во х цену	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5
1	Строительство системы видеофиксации, состоящей из 4 камер	СБЦП-2001-02 "Объекты связи" 2010 г. Установка промышленного телевизионного оборудования в готовом здании с числом камер. Применит. Табл. 20, п.7 Применение типового проекта - М.У. Приказ 620 п.3.2 K= 0,2	a=36,61 ; b=4,57 (36,61 + 4,57х 4) х 0,2 х 1000	10 064,00
		Табл. 28 п.11 - 8% (смета на строительство), 16% (электроснабжение), 18% (технологические решения). K1=8%+16%+18%=42%	10064х42%	4 226,88
Итого стоимость проектных работ в ценах 1 кв. 2022 г. K=4,83				20 415,83
2	Строительство КЛ-0,4 кВ	СБЦП 81-02-07-2001 "Коммунальные инженерные сети и сооружения". Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети. Табл. 17 п. 3. Кабельные линии напряжением до 35 кВ с интервалами протяженности свыше 500 до 1000, м a=8,265; b=0,041; x=1000 м	Цпир=(a+b*x) 8,265+0,041*1000	49 265,00
Итого стоимость проектных работ в ценах 1 кв. 2022 г. K=4,83				237 949,95
3	Строительство пульты питания и контроля рабочих мест	СБЦП 81-02-07-2001 "Коммунальные инженерные сети и сооружения". Применит. Табл. 34 п. 15. Диспетчерский пульт. 1 рабочее место. b=18,84; x=1	Цпир=(a+b*x) 18,84*1*1000	18 840,00
Итого стоимость проектных работ в ценах 1 кв. 2022 г. K=4,83				90 997,20
4	Строительство громкоговорящей связи	СБЦ. Системы противопожарной и охранной защиты. Применит. Табл. 4 п. 1 - объект площадью свыше 7000 до 10000 м2	4,054*1000	4 054,00
Итого стоимость проектных работ в ценах 1 кв. 2022 г. K=37				149 998,00
Итого проектные работы с пересчетом в ценах 1-го квартала 2022 г.				499 360,98
ИТОГО по смете в текущем уровне цен:				499 360,98

Составил:

Стефашина И.Ю.