

Утверждаю:

Заместитель директора по капитальному строительству

Филиал ПАО "МРСК Центра" Воронежэнерго

В.Н. Шатских

«04» июня 2020г.

филиал ПАО "МРСК Центра" Воронежэнерго

(наименование дочерней или зависимой организации)

Согласован для включения в инвестиционную программу

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Ориентировочный сметный расчет в сумме (с НДС) 12244,454 тыс. руб. в прогнозных ценах

(ссылка на документ об утверждении, Ф.И.О.)

"04" июня 2020 г.

# ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Филиал ПАО "МРСК Центра" - Воронежэнерго № 37678 рассчитана в ценах 1 кв 2020

(реквизиты закупки)

Проектирование, реконструкция и строительство ЛЭП 10-0,4 кВ и ТП для технологического присоединения потребителей электрической энергии зоны №16 (2020 г.)

Составлен в прогнозных ценах года окончания строительства:

тыс. руб.

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость			Общая сметная стоимость
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	6	7	8
	Глава 1. Подготовка территории строительства		-	-	-	-
	Глава 2. Основные объекты строительства		6 858,382	2 414,869	-	9 273,251
	Глава 3. Объекты вспомогательного и обслуживающего назначения		-	-	-	-
	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи		-	-	-	-
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения		-	-	-	-
	Итого по главам 1-6		6 858,382	2 414,869	-	9 273,251
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории					
	Благоустройство ВЛ		-	-	-	-
	Благоустройство КЛ		-	-	-	-
	Благоустройство ПС		-	-	-	-
	Итого по главе 7		-	-	-	-
	Итого по главам 1-7		6 858,382	2 414,869	-	9 273,251
	Глава 8. Временные здания и сооружения					
	Временные здания и сооружения ВЛ		-	-	-	-
	Временные здания и сооружения КЛ		-	-	-	-
	Временные здания и сооружения ПС		-	-	-	-
	Итого по главе 8		-	-	-	-
	Итого по главам 1-8		6 858,382	2 414,869	-	9 273,251
	Глава 9. Прочие работы и затраты					
	Зимнее удорожание по ВЛ		-	-	-	-
	Зимнее удорожание по КЛ		-	-	-	-
	Зимнее удорожание по ПС		-	-	-	-
	Пусконаладочные работы на ВЛ		-	-	3,275	3,275
	Пусконаладочные работы на КЛ		-	-	-	-
	Пусконаладочные работы на ПС		-	-	165,764	165,764
	Прочие затраты		-	-	121,125	121,125
	Итого по главам 9 и 11		-	-	290,164	290,164
	Итого по главам 1-9, 11		6 858,382	2 414,869	290,164	9 563,415
	Глава 10. Содержание службы технического заказчика. Строительный контроль					
	Осуществление функций технического заказчика, включая строительный контроль		-	-	-	-
	Итого по главе 10		-	-	-	-
	Итого по главам 1-11		6 858,382	2 414,869	290,164	9 563,415
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы					
	ПИР по ВЛ		-	-	454,673	454,673
	ПИР по КЛ		-	-	-	-
	ПИР по ПС		-	-	185,624	185,624
	Итого по главе 12		-	-	640,297	640,297
	Итого по главам 1-12		6 858,382	2 414,869	930,461	10 203,712
	Итого с резервом в прогнозных ценах		6 858,382	2 414,869	930,461	10 203,712
	Налоги и обязательные платежи					
	Налоговый кодекс	НДС 20 %	1 371,676	482,974	186,092	2 040,742
	Итого с НДС		8 230,058	2 897,843	1 116,553	12 244,454

Составил Назарьева А.А.

Проверил Ларионов А.Б.