

(наименование организации)

Утвержден

Заместитель директора по капитальному строительству
филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

В.Н.Шатских

"29" _____ 2018г.

Сводный сметный расчет в сумме 1 376,488 тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Проектирование, строительство и реконструкция ЛЭП 10 кВ для техприсоединения склада Малышева И.А. (зона № 6Н 2018 г.)

Составлена в ценах по состоянию на 2 кв 2018 г.

(наименование стройки)

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1		Затрат нет	-	-	-	-	-
		Итого по Главе 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	Расчет	Строительство ВЛ-10кВ	482,063		22,678	100,582	605,323
3	Расчет	Строительство КЛ-10кВ	300,538			50,604	351,142
4	ДСР	Установка РЛК, ОПН	20,709		96,122		116,831
		Итого по Главе 2	803,310	0,000	118,800	151,186	1073,296
		Итого по Главам 1-2	803,310	0,000	118,800	151,186	1073,296
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ГСН-81-05-02-2001 п.2.7 1,9%*0,9*1,05	Производство работ в зимнее время 1,796%	0,000	0,000			0,000
6		Пусконаладочные работы					
		Итого по Главе 9	0,000	0,000	0,000	10,112	10,112
		Итого по Главам 1-9	803,310	0,000	118,800	161,298	1083,408
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
7	Постановление Госстроя №17 от 13.02.03 прил.2 п.1	Технический надзор 1,1%				0,000	0,000

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого по Главе 10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Итого по Главам 1-10	803,310	0,000	0,000	118,800	161,298	1083,408
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
8	Проектные работы					63,665	63,665
9	Постановление правит. №145 от 05.03.07г.					0,000	0,000
	Итого по Главе 12	0,000	0,000	0,000	0,000	63,665	63,665
	Итого по Главам 1-12	803,310	0,000	0,000	118,800	224,963	1 147,073
Непредвиденные затраты							
10	МДС81-35.2004	Непредвиденные затраты 1,5%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Итого в текущем уровне цен на 2 кв. 2018г.	803,310	0,000	0,000	118,800	224,963	1 147,073
11		НДС 20%	160,662	0,000	23,760	44,993	229,415
	Всего по сводному расчету	963,972	0,000	0,000	142,560	269,956	1 376,488

Выполнил:

Инженер I категории



/Н.В.Рякова/

Согласовано:

Начальник УИ

А.Б.Ларионов

