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 Градостроительный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 29 декабря 

2004 г. № 190-ФЗ, ред. От 19.12.2022г.); 

 Положение о порядке проведения строительного контроля при осуществлении 

строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468; 

 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»; 

 СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное 

производство»; 

 ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»; 

 Руководство «Организация и осуществление входного контроля продукции для 

строительства и реконструкции объектов электросетевого комплекса ПАО «МРСК Центра» и ПАО 

«МРСК Центра и Приволжья» РК БП 20/13-04/2021; 

 Руководство «Требования к зданиям и сооружениям объектов электрических сетей при 

выполнении работ по реконструкции и новому строительству ПАО «МРСК Центра» и ПАО 

«МРСК Центра и Приволжья» РК БП 20/17-01/2018; 

 Руководство «Проверка готовности подрядных организаций к исполнению обязательств 

по договорам подряда на объектах электросетевого комплекса ПАО «МРСК Центра» и ПАО 

«МРСК Центра и Приволжья» РК БП 20/03-03/2019; 

 Руководство «Порядок осуществления строительного контроля на объектах 

электросетевого комплекса ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» РК БП 

20/02-03/2020; 

 Руководство «Реализация инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра» и ПАО 

«МРСК Центра и Приволжья» в части выполнения проектно-изыскательских работ, оформления 

исходно-разрешительной документации, производства строительно-монтажных работ», РК 20/12-

03/2019; 

 ПУЭ (действующее издание); 

 ПТЭ (действующее издание). 

Данный список НТД не является полным и окончательным. При строительстве необходимо 

руководствоваться последними редакциями документов, действующих на момент выполнения 

СМР(ПНР), в т.ч. включенными в актуальный Перечень нормативной технической 

(технологической) документации, используемой в производственно-хозяйственной деятельности 

ПАО «Россети Центр» и  ПАО «Россети Центр и Приволжье». 

 Стадийность реконструкции.  
Строительство выполняется в соответствии с настоящим техническим заданием в 1 этап: 

 строительно-монтажные работы и приемосдаточные испытания в соответствии с 

проектом. 

 Основные характеристики объекта. 

№ 

п/п 

Наименование работ и оборудования, которое необходимо 

приобрести и смонтировать   

Кол-во 

оборудования 

Объем работ 

КЛ-6кВ 

1.  Прокладка КЛ-6кВ открытым способом (строительная длина)  5,2м 

 Рытье траншеи тип Т-1 L=5,2м 0,9м3 

 Обратная засыпка траншеи песком 0,3м3 

 Укладка кабеля силового в траншею  5,2м 

 
Защита кабеля и доп. материалы  

Кирпич красный полнотелый 
21 шт. 

 Обратная засыпка траншеи просеянным грунтом 0,6м3 

2.  Монтаж кабельной муфты на концевой опоре ВЛ  2 шт. 

 Прокладка кабеля силового 6 кВ по опоре ВЛ (10мх2 шт.)  20м 
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 В т.ч. припуск для монтажа кабельных муфт (2мх2 шт.)  4м 

3.  Устройство КП методом ГНБ   

 Подготовительные работы  

 
Геодезическая разбивка трассы и вынос в натуру точек начала 

забуривания и выхода бура из грунта 
2 точки 

 

Уточнение местоположения и глубины заложения сущ. 

коммуникаций и подземных объектов по трассе ЗП с участием 

технического заказчика 

3 

коммуникаци

и 

 

Подготовка стройплощадки (вырубка кустарника) для размещения 

буровой установки, насосно-смесительного узла для приготовления 

бурового раствора, склада буровых штанг, контейнера хранения для 

бетонита, полимеров, стройматериалов, бытовых помещений.  

108м3 

 Монтаж кабельного перехода методом ГНБ (строительная длина)  60м 

Оборудование и материалы 

КЛ-6 кВ 

1.  

Кабель силовой с алюминиевой жилой с бумажной пропитанной 

изоляцией, алюминиевой оболочкой, наружный покров из битума и 

пряжи 6 кВ ААБл 3х70-6  

89м 

2.  Ограничитель перенапряжений полимерный 6кВ 6 шт.  

3.  Заземляющий проводник ЗП1 2м 

4.  Кронштейн КМ1И 1.10-20.МИ.15-92 14 шт. 

5.  Кронштейн РА4И 1.10-20.МИ.15-88 2 шт. 

6.  Траверса ТМ 97И 1.10-20.МИ.15-91 2 шт. 

7.  Труба стальная 65х4 4,6м 

8.  Хомут Х7 1.10-20.МИ.15-84 2 шт. 

9.  Хомут Х51И 1.10-20.МИ.15-83 2 шт. 

10.  Лента металлическая 20х0,7(0,8)х1000 36м 

11.  Зажим аппаратный А1А-50 6 шт. 

12.  Вязка спиральная для провода 35/50 2 шт. 

13.  Колпачок К-6 2 шт. 

14.  Зажим плашечный ПС-2-1А 8 шт. 

15.  Скрепа 42 шт. 

16.  Изолятор штыревой фарфоровый ШФ20-Г 2 шт. 

17.  Сталь круглая d10 16м 

18.  
Муфта кабельная концевая наружной установки для кабелей с 

бумажной изоляцией 10кВ 70/120 
2 шт. 

19.  Болт М10х25 6 шт. 

20.  Болт М10х30 6 шт. 

21.  Шайба 10.65Г 12 шт. 

22.  Шайба плоская с 10 увеличенная 12 шт. 

23.  Бетонит  488,7кг 

24.  Полимер  14,7кг 

25.  Труба полиэтиленовая техническая d160  60м 

26.  
Уплотнитель кабельный термоусаживаемый для кабельных проходов 

для одиночной прокладки 175/50 
2 шт. 

27.  Кирпич красный полнотелый  21 шт. 

28.  Песок 0,3м3 
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 Описание основных объемов работ по строительству. 
6.1. Выполнить подготовительные работы в соответствии  с проектом. 

6.2. Выполнить строительно-монтажные работы в полном проектном объеме. 

 Основные требования к выполнению работ. 
7.1. Строительство выполняется в полном соответствии с рабочим проектом 

«Реконструкция ВЛ 6 кВ №602 ПС 110/35/6 кВ Индустриальная со строительством участка ЛЭП-6 

кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств объекта 

сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Смоленская область, 

Рославльский район, г. Рославль, Астапковичский переезд, кадастровый номер № 

67:15:0000000:1292», выполненным филиалом ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго». 

7.2. Подрядчик должен предоставить календарный план-график выполнения работ с 

указанием объекта и объема выполняемых на нем работ. Подрядная организация несёт 

ответственность за невыполнение графика работ (ремонтов) и компенсацию убытков, понесенных 

филиалом ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» из-за грубых нарушений правил и норм 

охраны труда, вызвавших отстранение бригады от работы, отказ от дальнейшего допуска бригады, 

корректировку сроков графика работ (ремонтов). 

7.3. Подрядчик осуществляет комплектацию работ материалами в соответствии с 

подписанной Заказчиком и Подрядчиком разделительной ведомостью и графиком поставки, 

согласно спецификациям, ГОСТ и ТУ.  

7.4. Подрядчик осуществляет комплектацию работ материалами согласно спецификациям, 

ГОСТ и ТУ.   

7.5. Номенклатура закупаемого оборудования должна соответствовать спецификациям, 

прилагаемым к проекту. 

7.6. Изменение номенклатуры поставляемого оборудования и материалов должно быть 

согласовано с Заказчиком и проектной организацией.  

7.7. Вся продукция, указанная в спецификациях рабочей документации, подлежит 

обязательному входному контролю. Порядок выполнения процедуры входного контроля 

разрабатывается подрядчиком в составе проекта производства работ. 

7.8. Все применяемые материалы и оборудование должны иметь паспорта и сертификаты, 

поставщики и заказные спецификации оборудования должны быть согласованы с Заказчиком. 

7.9. Подрядчик ведет исполнительную документацию на протяжении всего периода 

производства СМР в соответствии СНиП и передает ее заказчику в полном объеме по завершении 

очереди строительства. 

7.10. Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормативно-технической 

документацией (НТД): 

 ПУЭ;  СНиП; 

 руководящими документами; 

 отраслевыми стандартами и др. документами. 

Подрядная организация несёт ответственность за невыполнение персоналом подрядчика 

нормативных требований по охране труда при производстве работ, правил внутреннего трудового 

распорядка. 

7.11. Работы по строительству должны быть организованы и проведены в соответствии с 

разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), с учетом всех требований 

предъявленным к ним. ППР согласовывается с Заказчиком. 

7.12. Подрядчик должен иметь свидетельство о допуске к работам, наличие в штате 

подрядной организации, направляющей своих работников для выполнения работ на 

электросетевых объектах филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» 

квалифицированного персонала, обладающего необходимыми правами для организации и 

производства работ в действующих электроустановках (для командированного персонала 

обязательно наличие персонала, обладающего правом выдачи нарядов-допусков, распоряжений, 

быть ответственным руководителем работ, производителем работ (наблюдающим). 
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7.13. Подрядчик самостоятельно оформляет разрешение на производство работ и несет 

полную ответственность при нарушении производства работ. 

7.14. Все необходимые согласования с шефмонтажными и со сторонними организациями, 

возникающие в процессе строительства Подрядчик выполняет самостоятельно. 

7.15. Все изменения проектных решений должны быть согласованы с филиалом ПАО 

«Россети Центр» - «Смоленскэнерго». (в рамках авторского надзора за реализацией проекта) и 

выполняются за счет Подрядчика. 

7.16. Выполнение технических условий, выданных всеми заинтересованными 

предприятиями и организациями в соответствии с проектными решениями. 

7.17. Весь строительный и бытовой мусор, образующийся в ходе выполнения работ, 

демонтированные электромонтажные и строительные изделия, материалы и оборудование, 

непригодность которых к дальнейшему применению подтверждена Заказчиком, вывозятся 

Подрядчиком автотранспортом самостоятельно за счет собственных средств на свалку 

промышленных отходов. Непригодность демонтированных элементов к дальнейшему применению 

оформляется письменным актом, подписываемым представителем Подрядчика и Заказчика. 

7.18. Все демонтированные в ходе выполнения работ электромонтажные и строительные 

изделия, материалы и оборудование, пригодные к дальнейшему применению (материалы, 

оборудование, а также цветной и черный металлолом), вывозятся Подрядчиком самостоятельно за 

счет собственных средств на площадку складирования филиала ПАО «Россети Центр» - 

«Смоленскэнерго» и передаются Заказчику с оформлением письменного акта передачи материалов 

от демонтажных работ, подписываемого представителем Подрядчика и Заказчика. 

7.19. Технические решения проектной документации должны основываться на применении 

оборудования, материалов и систем, включенных в официальные отраслевые реестры 

отечественной продукции, опубликованных на информационных ресурсах Минпромторга России и 

Минцифры России. 

7.20. Обеспечить безусловное выполнение приказа ПАО «Россети» от 24.03.2021 № 127 о 

включении в типовые договора на поставку/подряд требования: «Предоставление положительного 

заключения аттестационной комиссии ПАО «Россети» на момент поставки оборудования или, в 

порядке исключения, протокола КДО». 

 Правила контроля и приемки работ. 
8.1. Руководители работ участвующие в строительстве, совместно с представителями 

филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» осуществляют входной контроль качества 

применяемых материалов и оборудования, проводят оперативный контроль качества выполняемых 

строительных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и 

проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе 

строительства. 

8.2. Представители филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» имеют право 

контролировать соблюдение персоналом подрядчика требований охраны труда, пожарной 

безопасности и т.п. на рабочих местах подрядчика и принимать меры по пресечению нарушений 

вплоть до отстранения от работы бригад или отдельных лиц. 

8.3. Представители проектной организации - филиал ПАО «Россети Центр» - 

«Смоленскэнерго».» вправе осуществлять авторский надзор за соответствием выполняемых работ 

проектной документации.  

8.4. Подрядчик выполняет функции строительного контроля с выполнением контрольных 

мероприятий, в соответствии действующим законодательством и НТД ПАО «Россети Центр». 

8.5. Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с 

действующими СНиП. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы 

требованиям СНиП. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную 

документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет 

за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией. 

8.6. Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика при 

проведении строительно-монтажных работ возлагается на подрядную организацию 




